



Verejné obstarávanie na predmet zákazky:

Zberný dvor v obci Dúbrava

Kód projektu: 401202FQG8

Podlimitná zákazka podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Druh zákazky: Práce

Zoznam dokumentácie z verejného obstarávania

Názov verejného obstarávateľa: Obec Dúbrava
Adresa sídla/miesta podnikania: Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
IČO: 00329053
DIČ: 2020727676

Názov predmetu zákazky:
Zberný dvor v obci Dúbrava

	Poverenie k realizácii verejného obstarávania
	Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
	Výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady vrátane príloh
	Overenie záujemcov v čase oslovenia - § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený realizovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky - § 32 ods. 1 písm. f) zákona – uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona
	Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v čase oslovenia záujemcov
	Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk záujemcom
	Cenové ponuky doručené uchádzačmi
	Zápisnica z otvárania ponúk
	Overenie uchádzačov v čase otvárania a vyhodnotenia ponúk - § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený realizovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky - § 32 ods. 1 písm. f) zákona – uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona
	Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v čase otvárania a vyhodnotenia ponúk
	Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk
	Odoslanie výsledku z vyhodnotenia ponúk
	Zmluva s úspešným uchádzačom
	Správa o zákazke podľa § 24 ods. 3 zákona 343/2015 Z.z.

Dúbrava



Ondrej Hovančík
starosta obce

Poverenie k realizácii verejného obstarávania

Poverenie k realizácii verejného obstarávania

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"):

Názov verejného obstarávateľa:	Obec Dúbrava
Adresa sídla/miesta podnikania:	Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
IČO:	00329053
DIČ:	2020727676
Typ verejného obstarávateľa:	§ 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktná osoba:	Ondrej Hovančík, starosta obce

2. Identifikácia poverenej osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Július Fedáš
Adresa trvalého pobytu:	Kutuzovová 58, 085 01 Bardejov
Číslo OP:	NB924643

3. Predmet obstarávania:


Zberný dvor v obci Dúbrava

4. Predpokladaný postup:

Podľa §108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronickej platformy na webovej adrese www.isepvo.sk. Druh zákazky: práce.

5. Verejný obstarávateľ definovaný v bode 1 tohto poverenia, týmto poveruje osobu definovanú v bode 2 tohto poverenia k realizácii verejného obstarávania a k všetkým úkonom súvisiacimi s týmto procesom zákazky definovanej v bode 3 tohto poverenia, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Poverená osoba svojim podpisom poverenie prijíma.



Za verejného obstarávateľa
Ondrej Hovančík, starosta obce



Za poverenú osobu
Ing. Július Fedáš, poverená osoba

Dňa 03.02.2026



Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

(ďalej len „PHZ“) podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa:	Obec Dúbrava
Adresa sídla/miesta podnikania:	Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
IČO:	00329053
DIČ:	2020727676
Typ verejného obstarávateľa:	§ 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktná osoba:	Ondrej Hovančík, starosta obce

Kontaktná osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Július FEDÁŠ

Adresa: Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov

Telefón: 0940892989

E-mail: hvenegy@hotmail.com

2. Názov zákazky:

Zberný dvor v obci Dúbrava

3. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):

Práce

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45000000-7 Stavebné práce

5. Spôsob určenia PHZ:

- ☐ prieskum trhu – a) oslovenie dodávateľov a následného predloženia cien
- ☐ určenie PHZ na základe aktuálneho známeho plnenia
- ☒ rozpočet stavebného diela alebo stavebných prác
- ☐ iným spôsobom:

6. Určenie PHZ – Na základe rozpočtu stavebného diela:

Na základe rozpočtu stavebného diela alebo stavebných zo dňa 04.02.2026.

Určené PHZ: 65.847,51 EUR bez DPH

7. Verejný obstarávateľ uplatnil prípravné trhové konzultácie: Nie

8. Meno a podpis osoby, ktorá realizovala prieskum trhu:

Ing. Július FEDÁŠ
Kutuzovova 58
085 01 Bardejov

Meno a priezvisko, funkcia: **Ondrej Hovančík, starosta obce**

Dátum a podpis: Dúbrava, 19.02.2026



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 27
Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

JKSO:
Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

Projektant:
Ing.Arch Michal Bryndza

Spracovateľ:
Relovský Dávid

Poznámka:

KS:
Dátum: 4.2.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			65 847,51
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			65 847,51
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane #ODKAZ! 65 847,51	Výška dane
	23,00%		#ODKAZ! 13 169,50
Cena s DPH v EUR			79 017,01

Projektant		Spracovateľ	
ING. ARCH.MICHAL BRYNDZA ARCHITEKT architektúra ■ interiérový dizajn ■ grafika Dúbrava 67, 05305 Hodáľova 2, 84104 Bratislava IČO: 44984383 Michal Bryndza s.r.o. IČ: 1081741969 			
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	27		
Stavba:	Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča		
Miesto:	Dúbrava	Dátum:	04.02.2026
Objednávateľ:	Obec Dúbrava	Projektant:	Ing.Arch Michal Bryndza
Zhotoviteľ:	Výberové konanie	Spracovateľ:	Relovský Dávid

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	65 847,51	79 017,01
	Montovaná hala	26 858,08	33 035,44
	Oplotenie	8 613,00	10 593,99
	Prijazdová komunikácia a spevnené plochy	20 970,00	25 793,10
	Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod	9 406,43	11 569,91
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 847,51	79 017,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt:
3 - Montovaná hala

JKSO:
Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

Projektant:
Ing.Arch Michal Bryndza

Spracovateľ:
Relovský Dávid

Poznámka:

KS:
Dátum: 04.02.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				26 858,08
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				26 858,08
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	26 858,08	23,00%	6 177,36	
Cena s DPH	v EUR			33 035,44

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 3 - Montovaná hala
Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum: 04.02.2026
Projektant: Ing.Arch Michal Bryndza
Spracovateľ: Relovský Dávid

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	26 858,08
HSV - Práce a dodávky HSV	10 726,47
1 - Zemné práce	894,00
2 - Zakladanie	7 296,68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	383,83
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 010,58
99 - Presun hmôt HSV	1 141,38
PSV - Práce a dodávky PSV	5 517,61
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	913,09
766 - Konštrukcie stolárske	2 701,14
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 903,38
M - Práce a dodávky M	10 614,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	10 614,00

2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 858,08

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
 Objekt: 3 - Montovaná hala

Miesto: Dúbrava
 Objednávateľ: Obec Dúbrava
 Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum: 04.02.2026
 Projektant: Ing.Arch Michal Bryndza
 Spracovateľ: Relovský Dávid

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **26 858,08**

D HSV Práce a dodávky HSV 10 726,47

D 1 Zemné práce 894,00

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,883	23,17	576,44
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnanim dna v hornine 3	m3	24,883	6,56	163,26
3	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,883	5,46	135,94
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnanim nezhutnených	m3	24,883	0,74	18,36

D 2 Zakladanie 7 296,68

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	77,319	0,17	13,22
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11,582	29,69	343,88
7	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	18,790	67,47	1 267,82
64	K	631319153.S	Príplatok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	11,916	16,53	197,01
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22,158	12,11	268,42
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22,158	3,61	79,97
10	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	134,712	11,14	1 500,96
11	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	7,533	129,15	972,89
12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	12,442	66,56	828,19
13	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,995	1 473,27	1 465,91
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,302	1 186,80	358,41

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 383,83

60	K	345321414.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,783	86,70	67,88
61	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	10,464	13,04	136,46
62	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	10,464	3,44	35,98
63	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,094	1 526,65	143,51

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 010,58

15	K	622465111	Vonkajšia omietka stien marmolit, jemnozrnná	m2	2,610	13,79	35,99
16	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - sokel	m2	29,394	33,16	974,59

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	113,333	10,07	1 141,38
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 517,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti						0,00	913,09
21	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	101,610	0,17	17,38
22	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,030	1 264,38	37,93
23	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,784	2,35	62,92
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	30,802	1,22	37,70
25	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	101,610	3,02	307,27
26	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	116,852	3,73	435,39
29	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,645	22,47	14,50
D 766 Konštrukcie stolárske							2 701,14
37	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	9,180	6,30	57,83
65	M	611410005200.S	Plastové okno jednokridlové, vxš 3600x1000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,800	991,50	1 784,70
66	M	611730000100.S	Plastové dvere vchodové 1000x3000 mm	ks	0,900	941,59	847,43
47	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,509	21,96	11,18
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové						0,00	1 903,38
67	K	767658113.S	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,800	129,74	233,52
68	M	553410056400	Vráta garážové RES X vxš 3000x3600 mm vodorovne rebrované resp. kazetové	ks	1,800	891,05	1 603,90
48	K	767995102.S	Výroba a ontáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg - mreže	kg	16,200	3,69	59,78
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,190	32,52	6,18
D M Práce a dodávky M							10 614,00
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							10 614,00
57	K	430610001.S	Dodávka a montáž konštrukcie a opláštenia oceľovej haly prevádzkarne	eur	10 614,000	1,00	10 614,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt:
4 - Oplotenie

JKSO:
Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

Projektant:
Ing.Arch Michal Bryndza

Spracovateľ:
Relovský Dávid

Poznámka:

KS:
Dátum: 04.02.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				8 613,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				8 613,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	8 613,00	23,00%	1 980,99	
Cena s DPH	v EUR			10 593,99

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 4 - Oplotenie

Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum: 04.02.2026
Projektant: Ing.Arch Michal
Spracovateľ: Bryndza
Relovský Dávid

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 613,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 770,14
1 - Zemné práce	215,43
2 - Zakladanie	490,89
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 928,64
99 - Presun hmôt HSV	135,18
PSV - Práce a dodávky PSV	1 842,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 842,86

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 613,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

4 - Oplotenie

Miesto: Dúbrava

Dátum: 04.02.2026

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Projektant: Ing.Arch Michał
Bądzio

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracovateľ: Relovský Dávid

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 613,00

D HSV Práce a dodávky HSV

6 770,14

D 1 Zemné práce

215.43

1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,250	17,59	215,43
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 2 Zakładanie

490.89

3	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	6,768	72,53	490,89
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

5 928.64

14	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	47,000	5,10	239,84
5	M	592310000100.S	Stĺpik hladký priebežný 200	ks	37,000	23,87	883,12
23	M	592310000100.S c	Stĺpik plotový hladký ukončovaci 200	ks	4,000	29,39	117,58
22	M	592310000100.S b	Stĺpik hladký rohový 200	ks	2,000	34,92	69,84
21	M	592310000100.S a	Stĺpik bránový 100x100x3x2800 mm	ks	4,000	153,84	615,35
6	K	348121122.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2500 mm	ks	164,000	3,80	622,87
7	M	592330000100.S	Doska plotová, bariérová, betónová, hladká šxvxhr 2500x300x50 mm	ks	164,000	20,61	3 380,04

D 99 Presun hmôt HSV

135.18

19	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	24,110	5,61	135,18
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

1 842,86

D	767	Konstrukcie doplnkové kovové
---	-----	------------------------------

1 842.86

15	K	767920030.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	ks	2,000	22,49	44,98
16	M	553510011170.S	Bránka dvojkrídlová, šxv 4,0x2,0 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	1 352,54	1 352,54
17	M	553510010540.S	Bránka jednorídlavá, šxv 1,0x2,00 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	439,85	439,85
18	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,139	39,49	5,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt:
6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

Projektant:
Ing.Arch Michal Bryndza

Spracovateľ:
Relovský Dávid

Poznámka:

KS:
Dátum: 4.2.0226

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				20 970,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				20 970,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	20 970,00	23,00%	4 823,10	
Cena s DPH	v EUR			25 793,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy
Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum: 4.2.0226
Projektant: Ing.Arch Michal Bryndza
Spracovateľ: Relovský Dávid

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	20 970,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 204,06
1 - Zemné práce	787,82
2 - Zakladanie	365,10
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	483,64
5 - Komunikácie	13 348,40
8 - Rúrové vedenie	117,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 735,96
99 - Presun hmôt HSV	365,27
PSV - Práce a dodávky PSV	2 765,94
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 765,94

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 970,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

4.2.0226

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

Ing.Arch Michal
Bryndza

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Spracovateľ:

Relovský Dávid

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 970,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 204,06

D 1

Zemné práce

787,82

29	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,261	22,83	188,62
30	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,261	6,46	53,38
33	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,762	3,31	2,52
31	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,762	5,38	4,10
32	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,762	0,69	0,53
45	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,500	2,70	20,25
5	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	115,074	0,57	65,25
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,556	4,55	16,19
3	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	115,074	3,59	413,23
4	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	115,074	0,12	13,46
7	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	115,074	0,06	7,25
8	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,046	66,03	3,04

D 2

Zakladanie

0,00

365,10

14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	285,700	0,16	46,28
34	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,838	65,60	54,97
35	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,067	1 451,89	97,28
46	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	114,280	0,50	56,57
47	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	131,422	0,84	110,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

483,64

40	K	311321821.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	7,619	2,79	21,26
36	K	341321310.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	1,270	70,91	90,06
38	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,619	15,01	114,38
39	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,619	3,94	30,03
37	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,152	1 499,40	227,91

D 5

Komunikácie

0,00

13 348,40

13	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	285,700	9,93	2 836,14
15	K	567122112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 130 mm	m2	285,700	6,71	1 918,19
16	K	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	285,700	18,71	5 345,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,587	9,88	15,68
52	M	592460014600.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm	ks	6,412	4,90	31,39
17	K	631319153.S	Príplatok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	57,140	16,29	930,81
48	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	285,700	7,95	2 270,46
D 8 Rúrové vedenie						0,00	117,87
53	K	894211111	Šachty vodovodné, kanalizačné, potrubia	kpl	0,397	296,89	117,87
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00	2 735,96
21	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - nábehový	m	8,265	8,81	72,82
22	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	8,348	7,16	59,81
1	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,836	7,05	118,64
2	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	17,005	4,56	77,59
23	K	916362112.Sa	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - oblúkový	m	7,833	8,75	68,52
24	M	592170000100.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	7,911	12,95	102,46
20	K	919724221.S	Rezanie pozdĺžnych škár v betónovom kryte diaľnic vrátane výplne (bez mat.), š. 5 mm	m	81,940	8,13	665,93
9	K	935114214.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400 - dvor	m	10,714	11,38	121,88
10	M	592270009600.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 100 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	10,714	45,11	483,29
11	M	592270011100.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x120 mm, dl. 0,5 m, D 400, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	21,427	19,23	412,11
12	M	592270012900.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	0,794	2,88	2,29
25	K	935114245.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600 - vjazd	m	2,381	17,15	40,84
26	M	592270013500.S	Čelná koncová stena, výška 140 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	0,794	4,67	3,71
27	M	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu	ks	2,381	71,24	169,63
28	M	592270018900.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	4,762	70,65	336,44
D 99 Presun hmôt HSV						0,00	365,27
50	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	422,768	0,86	365,27
D PSV Práce a dodávky PSV						0,00	2 765,94
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové						0,00	2 765,94
41	K	767161140.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	1,571	6,10	9,59
42	M	553520000300.S	Zábradlie kovové podľa výpisu vrátane povrchovej úpravy	m	1,571	87,34	137,20
43	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - oceľová rúra	kg	1 934,117	0,65	1 253,31
44	M	143110000900.S	Rúra oceľová d 600 mm, hr. steny 15 mm	m	8,265	157,37	1 300,62
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,035	32,05	65,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt:
8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

Projektant:
Ing.Arch Michal Bryndza

Spracovateľ:
Relovský Dávid

Poznámka:

KS:
Dátum: 04.02.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				9 406,43
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 406,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	9 406,43	23,00%	2 163,48	
Cena s DPH	v EUR			11 569,91

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Miesto:

Dátum: 04.02.2026

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Projektant: Ing. Arch Michal
Brandeis

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracovateľ: Relovský Dávid

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 406,43
921 - Elektromontáže - NN prípojka	3 479,14
946 - Zemné práce pri externých montážach	461,23
HSV - Uzemnenie a bleskozvod	970,99
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	1 998,77
D2 - Rozvádzače	1 466,31
P - Ostatné	1 029,99

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 406,43
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Miesto: Dátum: 04.02.2026
Objednávateľ: Obec Dúbrava Projektant: Ing.Arch Michal Bryndza
Zhotoviteľ: Výberové konanie Spracovateľ: Relovský Dávid

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 406,43

D 921 Elektromontáže - NN prípojka 3 479,14

1	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, do váhy 200 kg	ks	1,000	45,98	45,98
2	M	3570323500	Elektromerový rozvádzač trojfázový jednotarif - pilierový - RE2.0B F302 L xxA P0	ks	1,000	103,55	103,55
3	K	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý s konzolami	ks	2,000	525,47	1 050,93
4	M	3162154015	Stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/10 ELV PRODUKT s konzolami	ks	2,000	525,11	1 050,21
5	M	MAT	Dodávka stožiarov na stavenisko a osadenie	ks	1,000	201,60	201,60
6	K	330311712	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 20/25	m3	2,000	80,36	160,72
7	K	210260162	Zapojenie 4 žil kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	2,000	3,92	7,85
8	K	210040367	Montáž konzoly VPS 600 na betónový stĺp JB	ks	4,000	11,30	45,22
9	M	3162155215	Konzola stĺpová 600/280-VPS/Z	ks	4,000	14,02	56,09
10	K	210040371	Montáž konzoly na 2x pásku	ks	4,000	6,68	26,71
11	M	3162154380	Konzola na pásku FeZn	ks	4,000	5,33	21,31
12	M	5666604500	Stĺpová páska so zámkom	ks	4,000	2,47	9,86
13	M	3162154384	Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - strmeň svorník. 270X280/Z	ks	4,000	3,28	13,10
14	K	210040381	Montáž svorky nosnej 5028 univerzálna (2x16 - až 4x150 mm2)	ks	8,000	2,14	17,14
15	M	3112052201	Podložka plochá 17,0 mm DIN 125 ZN FI 17 MM	ks	8,000	0,08	0,65
16	M	3450000824	Matica presná M16 DIN 934 oceľ trieda.8,0 pozink.	ks	8,000	0,16	1,30
17	M	3450620700	Svorka zavesna univerzalna 2x16-4x120 mm2+2x25 90° NJK16120	ks	8,000	6,08	48,67
18	M	3450620700.1	Svorka k J2UX V kompletná 941358ZO	ks	8,000	6,67	53,35
19	K	220040002	Vedenie samonosné cez stožiare a konzoly, úplná montáž, napínanie	m	200,000	0,73	145,80
20	K	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKYz 0,6/1 kV 4x25	m	12,000	1,35	16,20
21	M	3410350019	1-AYKYz 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	212,000	1,51	320,54
22	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	4,68	9,36
23	M	3451807250	Zmršťovacia kábová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2	ks	2,000	5,20	10,40
24	K	210101432	Trubka dvojplášťová	m	12,500	0,86	10,80
25	M	3411316003	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	12,500	0,64	7,99
26	M	455568430	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	12,500	0,10	1,24
27	M	356600590	Chránička kovová 29	m	6,000	5,92	35,53
28	M	644400011	Zmršťovacia koncovka	ks	2,000	3,52	7,04

D 946 Zemné práce pri externých montážach 0,00 461,23

28	K	460200154	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	26,000	6,68	173,63
29	K	460201065	Hĺbenie kábovej ryhy 100 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	4,000	48,78	195,12
30	K	460560153	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	26,000	2,12	55,22
31	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	1,86	37,26

D HSV Uzemnenie a bleskozvod 0,00 970,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	66,000	0,86	57,02
33	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	66,000	1,04	68,31
34	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	40,000	1,09	43,56
35	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	26,800	1,04	27,74
36	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	17,84	35,68
37	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	2,000	2,27	4,54
38	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	2,000	12,89	25,78
39	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	2,09	20,88
40	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	0,68	6,75
41	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	1,93	34,67
42	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	18,000	0,76	13,61
43	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	2,11	4,21
44	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,40	0,40
45	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,40	0,40
46	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	0,000	0,43	0,00
47	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	0,000	0,43	0,00
48	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,11	8,42
49	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,40	0,40
50	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,40	0,40
51	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000	0,40	0,40
52	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000	0,40	0,40
53	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	3,29	39,53
54	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	0,32	3,78
55	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	0,39	4,64
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	87,000	1,57	136,24
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,745	5,02	58,98
58	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	78,000	1,25	97,58
59	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	78,000	0,44	34,40
60	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	1,93	9,63
61	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5,000	0,60	3,02
62	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	19,000	1,34	25,48
63	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	19,000	0,36	6,84
64	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,15	2,30
65	M	354410004100	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 2	ks	2,000	0,53	1,06
66	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	1,93	15,41
67	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	0,84	6,70
68	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	1,93	11,56
69	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,04	6,21
70	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000	3,49	20,95
71	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	8,89	53,35
72	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	6,000	3,90	23,38
73	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	4,02	48,28
74	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka na povrch	ks	12,000	0,68	8,10
D M Práce a dodávky M						0,00	0,00
D 21-M Elektromontáže						0,00	1 998,77
75	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	19,000	0,32	6,16
76	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	19,000	1,37	25,99
77	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	123,000	0,30	36,53
78	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	123,000	0,43	53,14
79	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	119,000	0,34	40,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	119,000	0,72	85,68
81	K	210800198.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	65,000	0,35	22,82
82	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	65,000	0,72	46,80
83	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	43,500	0,39	16,83
84	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	43,500	1,18	51,29
85	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	13,000	0,58	7,49
86	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	13,000	2,68	34,87
87	K	210101432.1	Trubka dvojplášťová	m	50,000	0,86	43,20
88	M	3411316003.1	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	50,000	0,64	31,95
89	M	455568430.1	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	50,000	0,10	4,95
90	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 mm2	m	26,000	0,56	14,51
91	M	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	26,000	0,44	11,47
92	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30,000	0,78	23,49
93	M	341110011600	Kábel medený CY 16 mm2	m	30,000	1,13	34,02
94	K	210010107	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	200,000	0,81	162,00
95	M	3410300927	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 20X20 HD	m	200,000	0,93	185,40
96	K	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	100,000	1,21	120,60
97	M	3410300977	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 40X40 HD	m	100,000	1,38	137,70
98	K	210110051	Spínače nástenné vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	1,40	5,58
99	M	3450201270	Spínač 1 nástenný	ks	4,000	1,91	7,63
100	K	210110053	Spínač nástenné vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	1,59	6,37
101	M	3450217500	Spínač 5 nástenný	ks	4,000	2,15	8,60
102	K	210111052	Domová zásuvka pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	20,000	4,76	95,22
103	M	3450330311	Zásuvka jednoduchá IP44 nástenná	ks	6,000	2,07	12,42
104	M	3450330302	Zásuvka dvojitá IP44 nástenná	ks	12,000	2,90	34,78
105	M	345510003300.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZS 1645 16A/500V/4P IP44	ks	2,000	8,16	16,33
106	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop, stenu do 2 kg	ks	21,000	5,20	109,24
107	K	210201081	Zapojenie svetidla stropného, nástenného	ks	21,000	3,70	77,68
108	M	3483501000	1 - SVIETIDL LED BODOVÉ 6-9W	ks	6,000	8,17	49,03
109	M	3483501006	2 - SVIETIDLO LED TRUBICA T8, 2x18W, IP65	ks	9,000	20,38	183,38
110	M	3483501000.1	3 - SVIETIDL LED REFLEKTOR 50W, IP 65	ks	6,000	26,61	159,68
111	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	23,000	0,54	12,42
112	K	210100250	Ukončenie celoplastových káblov do 25 mm2	ks	8,000	2,85	22,82

D		D2	Rozvádzače			0,00	1 466,31
112	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	28,25	56,50
113	M	0020001	Rozvodnica plast 48modulov na stenu	ks	2,000	20,98	41,96
114	M	38362	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia 4P B+C 12,5kA	ks	2,000	100,11	200,21
115	M	0099125.1	Trojpolový istič 3P/B25A	ks	1,000	10,03	10,03
116	M	0099151.1	Trojpolový istič 3P/B16A	ks	6,000	10,03	60,16
117	M	0090612	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.B	ks	9,000	30,15	271,35
118	M	0090612.1	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.B	ks	6,000	30,15	180,90
119	M	00906455	Kombinovaný chránič, 4mod., 25A, 30mA	ks	5,000	45,28	226,40
120	M	P.1	Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál	%	10,000	10,47	104,70
121	K	P.2	Realizácia rozvádzača	%	30,000	10,47	314,10

D		P	Ostatné			0,00	1 029,99
122	K	P.3	Ostatné elektromontážne práce	hod	8,000	11,60	92,81
123	M	P.4	Podružný materiál 3%	%	3,000	57,70	173,11
124	K	P.5	Pomocné práce 10%	%	10,000	53,87	538,75
125	K	P.6	Zabezpečenie pracoviska	ks	1,000	92,77	92,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	P.7	Pracovná plošina	hod	8,000	16,57	132,55

Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh

Výzva na predkladanie ponúk **(podlimitná zákazka)**

podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)



Obec Dúbrava, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na prácu: „**Zberný dvor v obci Dúbrava**“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Dúbrava
Adresa sídla/miesta podnikania: Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
IČO: 00329053
DIČ: 2020727676
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktná osoba: Ondrej Hovančík, starosta obce

Kontaktná osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Július FEDÁŠ

Adresa: Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov
Telefón: 0940892989
E-mail: hvenergy@hotmail.com

2. Názov zákazky:

Zberný dvor v obci Dúbrava

3. Druh zákazky:

Práce

4. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:

65.847,51 Eur bez DPH

5. Opis predmetu zákazky:

Areál zberného dvora sa nachádza na začiatku obce Dúbrava a je prístupný spevnenou komunikáciou na parcele ktorá je vo vlastníctve obce. Parcela je súčasne zatravnená s náletovými drevinami. Terén je svažitý a pred realizáciou budú potrebné odstránenie náletových drevín, ornice a terénne úpravy. Areál slúži na uskladnenie separovaného odpadu v zberných kontajneroch a na uskladnenie mechanizmov súvisiacich s činnosťou separácie odpadu.

Prehľad stavebných objektov:

- Montovaná hala
- Oplotenie
- Príjazdová komunikácia a spevnené plochy
- Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Detailnejší opis položiek, množstva a požadované parametre jednotlivých položiek sú bližšie špecifikované v prílohe č. 06 (Projektová dokumentácia) a v prílohe č. 05 (Výkaz výmer) tejto výzvy.

Údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.

6. Miesto uskutočnenia/dodania predmetu zákazky:

Obec Dúbrava

7. Spôsob určenia ceny:

- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na **dve desatinné miesta**.
- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
 - Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
 - Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
 - Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
- Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

8. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy:

Obdobie: V termíne do 4 mesiacov od prevzatia staveniska úspešným uchádzačom od verejného obstarávateľa.

Pričom verejný obstarávateľ výzve úspešného uchádzača na prevzatie staveniska najskôr až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom.

9. Spoločný slovník obstarávania:

45000000-7 Stavebné práce

10. Rozdelenie na časti:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ nerozdělil verejné obstarávanie na časti po zohľadnení:

- povahy prác, ktoré vzájomne súvisia, pri zachovaní dodávateľskej štruktúry.

11. Variantné riešenie:

Verejný obstarávateľ nepripúšťa variantné riešenie.

12. Lehota viazanosti ponúk:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 31.12.2026.

13. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Súčasťou výzvy, bez úhrady. Výzva na predkladanie ponúk je v rozsahu súťažných podkladov.

14. Požadované zábezpeky a záruky:

Nepožadujú sa

15. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

- Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu Slovensko 2021 – 2027, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obstarávateľa.
- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.
- Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
- Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Podrobnosti fakturácie sú upravené v Zmluve o dielo v Prílohe č. 04 tejto výzvy.

16. Podmienky účasti:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený realizovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení realizovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.

- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona - uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke

Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti

Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva.

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH

- a. Ak je uchádzač platcom DPH v Slovenskej republike, bude sa hodnotiť celková cena vrátane DPH.
- b. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH a uvedie cenu bez DPH, bude sa hodnotiť cena celkom, v ktorej nebude započítaná DPH. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, stane po predložení ponuky alebo po uzatvorení zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

- c. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
- d. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.
- e. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

18. Komunikácia a vysvetľovanie

- a. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
- b. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému IS EVO (ďalej len „systém“), ktorý je dostupný na webovej adrese: www.isepvo.sk.

- c. Vyššie uvedený spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
- d. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez informačný systém elektronickej komunikácie.
- e. Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému poskytne vysvetlenie údajov e. uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom bezodkladne, ak uchádzač požiada o vysvetlenie dostatočne vopred.

19. Miesto a spôsob predloženia ponúk

- a. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému na webovej adrese <http://www.isepvo.sk/> v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej podobe.
- b. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
- c. Manuál práce v systéme IS EVO je dostupný na adrese:
<https://www.isepvo.sk/dokumentacia/>

20. Pokyny na zostavenie ponuky/obsah ponuky:

- a. Uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu, ktorá predložila ponuku.
- b. Uchádzač je povinný pripraviť a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov a podmienok stanovených v tejto výzve.

Uchádzač predloží v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO:

- **Príloha č. 1** - Návrh na plnenie kritérií / Identifikačné údaje, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača;
- **Príloha č. 2** - Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača;
- **Príloha č. 3** - VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA, ktoré musí byť podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača;
- **Príloha č. 5** - Výkaz výmer, vo formáte „pdf“, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača; s použitím matematických funkcií SUM a ROUND so zaokrúhlením na dve desatinné miesta pre jednotkovú cenu za každú položku, pre cenu celkom za každú položku, aj cenu celkom za jednotlivé stavebné objekty.
- Plnú moc pre osobu, ktorá je oprávnená podpisovať ponuku a/alebo ktorá bude konať v mene uchádzača (v prípade, ak ponuku podpisuje a/alebo koná v mene uchádzača iná osoba ako štatutárny orgán uchádzača) – ak relevantné;

- c. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa týchto súťažných podkladov vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk doplnené tak, ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov.
- d. Povolené formáty súborov DOC, DOCX, HTML, HTM, ODT, PDF, XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, TXT, JPG, PNG, TIFF, BMP.
- e. Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu 20. tejto výzvy a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.
- f. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku požadované vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bol postup zákazky vyhlásený a v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách, musia byť v ponuke predložené v elektronickej podobe ako naskenované originály, alebo dokumenty s kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
- g. Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.
- h. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

21. Lehota/termín na predkladanie ponúk:

03.03.2026 do 08:00 hod.

Ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Po uvedenom čase nebude už uchádzačom umožnené predkladať alebo meniť svoje ponuky.

22. Lehota a miesto otvárania ponúk:

03.03.2026 o 08:15 hod.

Otváranie ponúk prebieha elektronicky v systéme IS EVO (ďalej len „systém“), ktorý je dostupný na webovej adrese: www.isepvo.sk.

23. Postup pri otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa uchádzač preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

24. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do

štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

25. Poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy

- a. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.
- b. Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje:
 - Zabezpečenie právoplatného zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na zák. č. 315/2016 Z. z., a to aj vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje – ak relevantné.
- c. Vyzvaný uchádzač v lehote určenej vo výzve doručí verejnému obstarávateľovi podpísanú Zmluvu s požadovanými prílohami v príslušnom počte vyhotovení a vyššie uvedené doklady. Návrh zmluvy, ktorý je súčasťou výzvy je záväzný a nie je možné ho nijako meniť, to neplatí pre úpravy chýb v písaní, ktoré nemenia význam konkrétnych ustanovení. Vyzvaný uchádzač doplní do zmluvy svoje identifikačné údaje, ponúknuté ceny, ktoré zodpovedajú predloženej ponuke a ostatné požadované informácie.
- d. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

26. Ďalšie informácie

- a. Zmluva s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť v deň nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy v CRZ (Centrálnom registri zmlúv).
- b. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo štrukturálnych fondov EÚ, tak je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - I. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - II. Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
 - III. útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
 - IV. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - V. Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
 - VI. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;

- VII. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;
- VIII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I) až VII) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
- c. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
- d. Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronickou formou.
- e. Uchádzač môže predložiť ponuku iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti.
- f. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy.
- g. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk.
- h. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.
- i. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných dôvodov:
- o ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
 - o nebola doručená ani jedná ponuka,
 - o ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (pozn. medzi tieto okolnosti patrí aj situácia, ak cena úspešného uchádzača presiahne maximálne finančné zdroje prijímateľa).
- j. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní § 170 odsek 7) písmeno b).
- k. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na predkladanie ponúk.
- l. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS (Register partnerov verejného sektora) a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú RPVS.
- m. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.
- n. Typ zmluvy: **Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).**
- o. **Návrh Zmluvy o dielo a návrh zmluvných podmienok sú v prílohe č. 4 tejto výzvy. Uchádzači v ponukách nepredkladajú Zmluvu o dielo uvedenú v prílohe č. 4. Podpísanú Zmluvu o dielo predloží na vyzvanie úspešný uchádzač.**

Dúbrava, 19.02.2026

S pozdravom



Obec Dúbrava

Dúbrava 54

053 05 Beharovce

-2-

Ondrej Hovančík
starosta obce

Prílohy výzvy na predkladanie ponúk:

Príloha č. 01: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 02: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 03: Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 04: Zmluva o dielo

Príloha č. 05: Výkaz výmer

Príloha č. 06: Projektová dokumentácia

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií / Identifikačné údaje

" Zberný dvor v obci Dúbrava "

Obchodné meno, názov uchádzača:

Adresa, sídlo:

IČO:

DIČ:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH	
Výška DPH	
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	

Som/Nie som platca DPH* (Neplatca DPH určí cenu ako svoju cenu konečnú)

* - nehodiace sa prečiarknite

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto ponuky.

V, dňa

.....
Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodné meno, názov uchádzača:

Adresa, sídlo:

IČO:

DIČ:

týmto vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky:

“ Zberný dvor v obci Dúbrava ”

súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

V, dňa

.....
Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

Príloha č. 3: VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

Obchodné meno, názov uchádzača:

Adresa, sídlo:

IČO:

DIČ:

týmto vyhlasuje, že:

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky:

“ Zberný dvor v obci Dúbrava ”

ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená;

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia;

- ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku.

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky vyhlasujem že:

Obec Dúbrava
Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- dávam písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie alebo inému kontrolnému orgánu, ku kontrole verejného obstarávania.

V, dňa

.....
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Dúbrava
So sídlom: Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
V zastúpení: Ondrej Hovančík, starosta obce
IČO: 00329053
DIČ: 2020727676

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Zapísaný v:

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Zberný dvor v obci Dúbrava“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok overenia hospodárnosti podľa § 1 ods. 4 až 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí **prílohu č. 1** zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Obec Dúbrava**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 4 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.5.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.6.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí **prílohu č. 1** k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH		EUR
DPH vo výške 23%		EUR
Cena s DPH		EUR

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov

k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- **položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;**
- **položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.**

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo dopnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). **Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela**, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. **V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.**

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z **Operačného programu Slovensko**.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.19.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.21.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.22.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.23.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.24.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.25.

Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.

Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.

Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam

odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradieť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

10.8.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo štrukturálnych fondov EÚ, tak je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b. Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
- c. útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
- d. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- e. Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
- f. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
- g. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;
- h. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k

tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.5.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

XIII. Odkladacia podmienka

13.1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Dúbrave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Ondrej Hovančík, starosta obce

.....

zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 27
Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

JKSO:
Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			0,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00% 23,00%	Základ dane #ODKAZ! 0,00	Výška dane #ODKAZ! 0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

27

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
	Montovaná hala	0,00	0,00
	Oplotenie	0,00	0,00
	Príjazdová komunikácia a spevnené plochy	0,00	0,00
	Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt:
3 - Montovaná hala

JKSO:
Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	0,00	23,00%		0,00
Cena s DPH	v EUR			0,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 3 - Montovaná hala
Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum:
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	0,00
-----------------------	------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00

M - Práce a dodávky M	0,00
-----------------------	------

43-M - Montáž oceľových konštrukcií	0,00
-------------------------------------	------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt: 3 - Montovaná hala

Miesto: Dúbrava

Dátum:

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,883	0,00	0,00
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,883	0,00	0,00
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,883	0,00	0,00
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	24,883	0,00	0,00

D 2 Zakladanie 0,00

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	77,319	0,00	0,00
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11,582	0,00	0,00
7	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	18,790	0,00	0,00
64	K	631319153.S	Priplatok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	11,916	0,00	0,00
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22,158	0,00	0,00
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22,158	0,00	0,00
10	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	134,712	0,00	0,00
11	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	7,533	0,00	0,00
12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	12,442	0,00	0,00
13	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,995	0,00	0,00
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,302	0,00	0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

60	K	345321414.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,783	0,00	0,00
61	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	10,464	0,00	0,00
62	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	10,464	0,00	0,00
63	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,094	0,00	0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

15	K	622465111	Vonkajšia omietka stien marmolit, jemnozrnná	m2	2,610	0,00	0,00
16	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - sokel	m2	29,394	0,00	0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	113,333	0,00	0,00
----	---	-------------	--	---	---------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
21	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	101,610	0,00	0,00
22	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,030	0,00	0,00
23	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,784	0,00	0,00
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	30,802	0,00	0,00
25	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	101,610	0,00	0,00
26	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	116,852	0,00	0,00
29	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,645	0,00	0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				0,00
37	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	9,180	0,00	0,00
65	M	611410005200.S	Plastové okno jednokrídlové, vxš 3600x1000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,800	0,00	0,00
66	M	611730000100.S	Plastové dvere vchodové 1000x3000 mm	ks	0,900	0,00	0,00
47	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,509	0,00	0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
67	K	767658113.S	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,800	0,00	0,00
68	M	553410056400	Vráta garážové RES X vxš 3000x3600 mm vodorovne rebrované resp. kazetové	ks	1,800	0,00	0,00
48	K	767995102.S	Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg - mreže	kg	16,200	0,00	0,00
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,190	0,00	0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				0,00
57	K	430610001.S	Dodávka a montáž konštrukcie a opláštenia oceľovej haly prevádzkarne	eur	1,000	0,00	0,00

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotovitel':

Výberové konanie

Projektant:

Spracovatel':

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

İÇ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

İÇ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 4 - Oplotenie

Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum:
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: **4 - Oplotenie**

Miesto: Dúbrava

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum: _____

Projektant: 0 _____

Spracovateľ: 0 _____

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Strana 9 z 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt:
6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			0,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy
Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum:
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

29	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,261	0,00	0,00
30	K	132201109.S	Príplatok k cene za levivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,261	0,00	0,00
33	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,762	0,00	0,00
31	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,762	0,00	0,00
32	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,762	0,00	0,00
45	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,500	0,00	0,00
5	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	115,074	0,00	0,00
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,556	0,00	0,00
3	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	115,074	0,00	0,00
4	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	115,074	0,00	0,00
7	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	115,074	0,00	0,00
8	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,046	0,00	0,00

D 2

Zakladanie

0,00

14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	285,700	0,00	0,00
34	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,838	0,00	0,00
35	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,067	0,00	0,00
46	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	114,280	0,00	0,00
47	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	131,422	0,00	0,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

0,00

40	K	311321821.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	7,619	0,00	0,00
36	K	341321310.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	1,270	0,00	0,00
38	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,619	0,00	0,00
39	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,619	0,00	0,00
37	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,152	0,00	0,00

D 5

Komunikácie

0,00

13	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	285,700	0,00	0,00
15	K	567122112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 130 mm	m2	285,700	0,00	0,00
16	K	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	285,700	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,587	0,00	0,00
52	M	592460014600.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm	ks	6,412	0,00	0,00
17	K	631319153.S	Priplatok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	57,140	0,00	0,00
48	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	285,700	0,00	0,00
D 8 Rúrové vedenie							0,00
53	K	894211111	Šachty vodovodné, kanalizačné, potrubia	kpl	0,397	0,00	0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
21	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - nábehový	m	8,265	0,00	0,00
22	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	8,348	0,00	0,00
1	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,836	0,00	0,00
2	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	17,005	0,00	0,00
23	K	916362112.Sa	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - oblúkový	m	7,833	0,00	0,00
24	M	592170000100.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	7,911	0,00	0,00
20	K	919724221.S	Rezanie pozdĺžnych škár v betónovom kryte dialníc vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	81,940	0,00	0,00
9	K	935114214.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400 - dvor	m	10,714	0,00	0,00
10	M	592270009600.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 100 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	10,714	0,00	0,00
11	M	592270011100.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x120 mm, dl. 0,5 m, D 400, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	21,427	0,00	0,00
12	M	592270012900.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	0,794	0,00	0,00
25	K	935114245.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600 - vjazd	m	2,381	0,00	0,00
26	M	592270013500.S	Čelná koncová stena, výška 140 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	0,794	0,00	0,00
27	M	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu	ks	2,381	0,00	0,00
28	M	592270018900.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	4,762	0,00	0,00
D 99 Presun hmôt HSV						0,00	0,00
50	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	422,768	0,00	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
41	K	767161140.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	1,571	0,00	0,00
42	M	553520000300.S	Zábradlie kovové podľa výpisu vrátane povrchovej úpravy	m	1,571	0,00	0,00
43	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - oceľová rúra	kg	1 934,117	0,00	0,00
44	M	143110000900.S	Rúra oceľová d 600 mm, hr. steny 15 mm	m	8,265	0,00	0,00
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,035	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt:
8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			0,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			0,00
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Obec Dúbrava Projektant:
Zhotoviteľ: Výberové konanie Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
921 - Elektromontáže - NN prípojka	0,00
946 - Zemné práce pri externých montážach	0,00
HSV - Uzemnenie a bleskozvod	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
D2 - Rozvádzače	0,00
P - Ostatné	0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D 921		Elektromontáže - NN prípojka					0,00
1	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, do váhy 200 kg	ks	1,000	0,00	0,00
2	M	3570323500	Elektromerový rozvádzač trojfázový jednotarif - pilierový - RE2.0B F302 L xxA P0	ks	1,000	0,00	0,00
3	K	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý s konzolami	ks	2,000	0,00	0,00
4	M	3162154015	Stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/10 ELV PRODUKT s konzolami	ks	2,000	0,00	0,00
5	M	MAT	Dodávka stožiarov na stavenisko a osadenie	ks	1,000	0,00	0,00
6	K	330311712	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 20/25	m3	2,000	0,00	0,00
7	K	210260162	Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	2,000	0,00	0,00
8	K	210040367	Montáž konzoly VPS 600 na betónový stĺp JB	ks	4,000	0,00	0,00
9	M	3162155215	Konzola stĺpová 600/280-VPS/Z	ks	4,000	0,00	0,00
10	K	210040371	Montáž konzoly na 2x pásku	ks	4,000	0,00	0,00
11	M	3162154380	Konzola na pásku FeZn	ks	4,000	0,00	0,00
12	M	5666604500	Stĺpová páska so zámkom	ks	4,000	0,00	0,00
13	M	3162154384	Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - strmeň svorník. 270X280/Z	ks	4,000	0,00	0,00
14	K	210040381	Montáž svorky nosnej 5028 univerzálna (2x16 - až 4x150 mm2)	ks	8,000	0,00	0,00
15	M	3112052201	Podložka plochá 17,0 mm DIN 125 ZN FI 17 MM	ks	8,000	0,00	0,00
16	M	3450000824	Matica presná M16 DIN 934 ocel trieda 8,0 pozink.	ks	8,000	0,00	0,00
17	M	3450620700	Svorka zavesna univerzálna 2x16-4x120 mm2+2x25 90° NJK16120	ks	8,000	0,00	0,00
18	M	3450620700.1	Svorka k J2UX V kompletná 941358ZO	ks	8,000	0,00	0,00
19	K	220040002	Vedenie samonosné cez stožiare a konzoly, úplná montáž, napínanie	m	200,000	0,00	0,00
20	K	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKYz 0,6/1 kV 4x25	m	12,000	0,00	0,00
21	M	3410350019	1-AYKYz 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	212,000	0,00	0,00
22	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	0,00	0,00
23	M	3451807250	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2	ks	2,000	0,00	0,00
24	K	210101432	Trubka dvojplášťová	m	12,500	0,00	0,00
25	M	3411316003	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	12,500	0,00	0,00
26	M	455568430	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	12,500	0,00	0,00
27	M	356600590	Chránička kovová 29	m	6,000	0,00	0,00
28	M	644400011	Zmršťovacia koncovka	ks	2,000	0,00	0,00

D 946		Zemné práce pri externých montážach					0,00
28	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	26,000	0,00	0,00
29	K	460201065	Hĺbenie káblovej ryhy 100 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	4,000	0,00	0,00
30	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	26,000	0,00	0,00
31	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	0,00	0,00

D HSV

Uzemnenie a bleskozvod

0,00

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	66,000	0,00	0,00
33	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	66,000	0,00	0,00
34	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	40,000	0,00	0,00
35	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	26,800	0,00	0,00
36	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	0,00	0,00
37	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	2,000	0,00	0,00
38	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	2,000	0,00	0,00
39	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	0,00	0,00
40	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	0,00	0,00
41	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	0,00	0,00
42	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	18,000	0,00	0,00
43	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	0,00	0,00
44	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,00	0,00
45	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,00	0,00
46	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	0,000	0,00	0,00
47	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	0,000	0,00	0,00
48	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,00	0,00
49	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,00	0,00
50	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,00	0,00
51	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000	0,00	0,00
52	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000	0,00	0,00
53	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	0,00	0,00
54	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	0,00	0,00
55	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	0,00	0,00
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	87,000	0,00	0,00
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,745	0,00	0,00
58	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	78,000	0,00	0,00
59	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	78,000	0,00	0,00
60	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	0,00	0,00
61	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5,000	0,00	0,00
62	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	19,000	0,00	0,00
63	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	19,000	0,00	0,00
64	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	0,00	0,00
65	M	354410004100	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 2	ks	2,000	0,00	0,00
66	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	0,00	0,00
67	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	0,00	0,00
68	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	0,00	0,00
69	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	0,00	0,00
70	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000	0,00	0,00
71	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	0,00	0,00
72	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	6,000	0,00	0,00
73	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	0,00	0,00
74	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka na povrch	ks	12,000	0,00	0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							0,00
75	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	19,000	0,00	0,00
76	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	19,000	0,00	0,00
77	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	123,000	0,00	0,00
78	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	123,000	0,00	0,00
79	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	119,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	119,000	0,00	0,00
81	K	210800198.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	65,000	0,00	0,00
82	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	65,000	0,00	0,00
83	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	43,500	0,00	0,00
84	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	43,500	0,00	0,00
85	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	13,000	0,00	0,00
86	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	13,000	0,00	0,00
87	K	210101432.1	Trubka dvojplášťová	m	50,000	0,00	0,00
88	M	3411316003.1	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	50,000	0,00	0,00
89	M	455568430.1	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	50,000	0,00	0,00
90	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 mm2	m	26,000	0,00	0,00
91	M	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	26,000	0,00	0,00
92	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30,000	0,00	0,00
93	M	341110011600	Kábel medený CY 16 mm2	m	30,000	0,00	0,00
94	K	210010107	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	200,000	0,00	0,00
95	M	3410300927	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 20X20 HD	m	200,000	0,00	0,00
96	K	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	100,000	0,00	0,00
97	M	3410300977	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 40X40 HD	m	100,000	0,00	0,00
98	K	210110051	Spínače nástenné vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	0,00	0,00
99	M	3450201270	Spínač 1 nástenný	ks	4,000	0,00	0,00
100	K	210110053	Spínač nástenné vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	0,00	0,00
101	M	3450217500	Spínač 5 nástenný	ks	4,000	0,00	0,00
102	K	210111052	Domová zásuvka pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	20,000	0,00	0,00
103	M	3450330311	Zásuvka jednoduchá IP44 nástenná	ks	6,000	0,00	0,00
104	M	3450330302	Zásuvka dvojité IP44 nástenná	ks	12,000	0,00	0,00
105	M	345510003300.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZS 1645 16A/500V/4P IP44	ks	2,000	0,00	0,00
106	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop, stenu do 2 kg	ks	21,000	0,00	0,00
107	K	210201081	Zapojenie svetidla stropného, nástenného	ks	21,000	0,00	0,00
108	M	3483501000	1 - SVIETIDL LED BODOVÉ 6-9W	ks	6,000	0,00	0,00
109	M	3483501006	2 - SVIETIDLO LED TRUBICA T8, 2x18W, IP65	ks	9,000	0,00	0,00
110	M	3483501000.1	3 - SVIETIDL LED REFLEKTOR 50W, IP 65	ks	6,000	0,00	0,00
111	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	23,000	0,00	0,00
112	K	210100250	Ukončenie celoplastových káblov do 25 mm2	ks	8,000	0,00	0,00

D D2		Rozvádzače					0,00
112	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	0,00	0,00
113	M	0020001	Rozvodnica plast 48modulov na stenu	ks	2,000	0,00	0,00
114	M	38362	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia 4P B+C 12,5kA	ks	2,000	0,00	0,00
115	M	0099125.1	Trojpólový istič 3P/B25A	ks	1,000	0,00	0,00
116	M	0099151.1	Trojpólový istič 3P/B16A	ks	6,000	0,00	0,00
117	M	0090612	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.B	ks	9,000	0,00	0,00
118	M	0090612.1	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.B	ks	6,000	0,00	0,00
119	M	00906455	Kombinovaný chránič, 4mod., 25A, 30mA	ks	5,000	0,00	0,00
120	M	P.1	Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál	%	10,000	0,00	0,00
121	K	P.2	Realizácia rozvádzača	%	30,000	0,00	0,00

D P		Ostatné					0,00
122	K	P.3	Ostatné elektromontážne práce	hod	8,000	0,00	0,00
123	M	P.4	Podružný materiál 3%	%	3,000	0,00	0,00
124	K	P.5	Pomocné práce 10%	%	10,000	0,00	0,00
125	K	P.6	Zabezpečenie pracoviska	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	P.7	Pracovná plošina	hod	8,000	0,00	0,00

Overenie záujemcov v čase oslovenia

- § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený realizovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky
- § 32 ods. 1 písm. f) zákona – uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona

Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO nesúvisí s registrom hospodárskych subjektov zaregistrovaných v IS EVO.

IČO	Obchodné meno	Sídlo
36191922	AGRO-VALALIKY a.s.	Cestice
45979791	Kobera NAD, s. r. o.	Bratislava
31327435	M.Cup s.r.o.	Bratislava
31730337	MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným	Cestice
31407455	MPL STAVING spol. s r.o.	Bratislava - mestská časť Petržalka
31391915	RECORD TK spol. s r.o.	Bratislava

Výpis z obchodného registra Mestského súdu Košice

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Základné údaje

Obchodné meno:	JOCHMAN s.r.o.	od: 20.12.2012
Sídlo:	Radlinského 23 Spišská Nová Ves, 052 01	od: 19.01.2013
IČO:	46958053	od: 20.12.2012
Registrový súd:	Mestský súd Košice	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	od: 20.12.2012
Oddiel, vložka, súd:	Sro 31279/V	
Deň zápisu:	20.12.2012	

Predmet podnikania (činnosti)

od: 20.12.2012	•	výroba strojov pre hospodárske odvetvia
od: 20.12.2012	•	výroba jednoduchých výrobkov z kovu
od: 20.12.2012	•	výroba a hutnícke spracovanie kovov
od: 20.12.2012	•	opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
od: 20.12.2012	•	spprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
od: 20.12.2012	•	spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od: 20.12.2012	•	spprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od: 20.12.2012	•	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od: 20.12.2012	•	prenájom hnuteľných vecí
od: 20.12.2012	•	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od: 20.12.2012	•	administratívne služby
od: 20.12.2012	•	vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od: 19.1.2013	•	zámočníctvo
od: 19.1.2013	•	kovoobrábanie
od: 19.1.2013	•	opravy pracovných strojov
od: 10.10.2024	•	podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od: 10.10.2024	•	uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od: 10.10.2024	•	prípravné práce k realizácii stavby
od: 10.10.2024	•	dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Štatutárny orgán

od: 20.12.2012	•	konateľ
od: 20.12.2012	•	Ing. Miloš Jochman Jána Jánskeho 3327/22 Spišská Nová Ves, 052 01 Slovenská republika Vznik funkcie: 20.12.2012

Konanie menom spoločnosti

od: 20.12.2012	•	Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
----------------	---	---

Spoločníci

od: 20.5.2022



Ing. Miloš Jochman
Jána Jánskeho 3327/22
Spišská Nová Ves, 052 01
Slovenská republika

Výška vkladu každého spoločníka

od: 20.5.2022



Ing. Miloš Jochman
Výška vkladu: 5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR

Výška základného imania

od: 20.12.2012



5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR

Dátum aktualizácie údajov

16.2.2026

Dátum výpisu

2.2026

Výpis z obchodného registra Mestského súdu Košice

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Základné údaje

Obchodné meno:	Kované brány a ploty, s.r.o.	od: 17.11.2021
Sídlo:	29 Jablonov, 053 03	od: 04.11.2025
IČO:	54221188	od: 17.11.2021
Registrový súd:	Mestský súd Košice	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	od: 17.11.2021
Oddiel, vložka, súd:	Sro 52896/V	
Deň zápisu:	17.11.2021	

Príklad podnikania (činnosti)

od: 17.11.2021	●	Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
od: 17.11.2021	●	Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od: 17.11.2021	●	Prípravné práce k realizácii stavby
od: 17.11.2021	●	Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od: 17.11.2021	●	Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od: 17.11.2021	●	Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od: 17.11.2021	●	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od: 17.11.2021	●	Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od: 4.11.2025	●	Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

Štatutárny orgán

od: 17.11.2021	●	konateľ
od: 4.11.2025	●	Pavol Krigovský 29 Jablonov, 053 03 Slovenská republika Vznik funkcie: 5.6.2023

Konanie menom spoločnosti

od: 17.11.2021	●	V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
----------------	---	--

Spoločníci

od: 4.11.2025	●	Pavol Krigovský 29 Jablonov, 053 03 Slovenská republika
---------------	---	--

Výška vkladu každého spoločníka

od: 4.11.2025	●	Pavol Krigovský Výška vkladu: 5 000 EUR (peňažný vklad) Rozsah splatenia: 5 000 EUR
---------------	---	---

Výška základného imania



Dátum aktualizácie údajov

16.2.2026

Dátum výpisu

19.2.2026

Výpis z obchodného registra Mestského súdu Košice

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Základné údaje

Obchodné meno:	KOVOVÝROBA-STAVAKOV s. r. o.	od: 21.09.2024
Sídlo:	Jarná 226/5 Margecany, 055 01	od: 21.09.2024
IČO:	56517475	od: 21.09.2024
Registrový súd:	Mestský súd Košice	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	od: 21.09.2024
Oddiel, vložka, súd:	Sro 60463/V	
Deň zápisu:	21.9.2024	

Predmet podnikania (činnosti)

od: 21.9.2024	●	Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od: 21.9.2024	●	Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od: 21.9.2024	●	Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
od: 21.9.2024	●	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
od: 21.9.2024	●	Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
od: 21.9.2024	●	Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
od: 21.9.2024	●	Prípravné práce k realizácii stavby
od: 21.9.2024	●	Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od: 21.9.2024	●	Čistiace a upratovacie služby

Štatutárny orgán

od: 21.9.2024	●	konateľ
od: 21.9.2024	●	Stanislav Varga Jarná 226/5 Margecany, 055 01 Slovenská republika Vznik funkcie: 21.9.2024

od: 21.9.2024	●	Konanie menom spoločnosti Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
---------------	---	---

Spoločníci

od: 21.9.2024	●	Stanislav Varga Jarná 226/5 Margecany, 055 01 Slovenská republika
---------------	---	--

Výška vkladu každého spoločníka

od: 21.9.2024	●	Stanislav Varga Výška vkladu: 5 000 EUR (peňažný vklad) Rozsah splatenia: 5 000 EUR
---------------	---	---

Výška základného imania



Dátum aktualizácie údajov

16.2.2026

Dátum výpisu

19.2.2026

**Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v čase oslovenia
záujemcov**

Čestné vyhlásenie
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na
kontrolu verejného obstarávania/obstarávania

Názov projektu: Zberný dvor v obci Dúbrava

Číslo projektu: 401202FQG8

Operačný program: Operačný program Slovensko 2021-2027

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Presná identifikácia zákazky (predmet – tovary/služby/stavebné práce, finančný limit, postup a číslo oznámenia/výzvy a pod.):

Podlimitná zákazka. Vypracovaný podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Práce.

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: Oslovenie záujemcov

Ja, dolu podpísaný/á, **Ondrej Hovančík, starosta obce**, ako zainteresovaná osoba¹, čestne vyhlasujem, že:

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania (ďalej aj „VO“) alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO alebo obstarávania,
- v súlade s § 45 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z rodinných alebo citových dôvodov, politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu, narušili alebo ohrozili nestranný a objektívny výkon činností pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61² nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,

¹ Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

² Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby

- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania na programové obdobie 2021-2027,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,
- som oboznámená so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ, Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán alebo iný kontrolný a auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,
- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených informácií. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

Dúbrava, dňa 19.02.2026



Ondrej Hovančík, starosta obce

Čestné vyhlásenie
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na
kontrolu verejného obstarávania/obstarávania

Názov projektu: Zberný dvor v obci Dúbrava

Číslo projektu: 401202FQG8

Operačný program: Operačný program Slovensko 2021-2027

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Presná identifikácia zákazky (predmet – tovary/služby/stavebné práce, finančný limit, postup a číslo oznámenia/výzvy a pod.):

Podlimitná zákazka. Vypracovaný podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Práce.

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: Oslovenie záujemcov

Ja, dolu podpísaný/á, **Ing. Július FEDÁŠ, osoba poverená realizáciou VO**, ako zainteresovaná osoba¹, čestne vyhlasujem, že:

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania (ďalej aj „VO“) alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO alebo obstarávania,
- v súlade s § 45 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z rodinných alebo citových dôvodov, politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu, narušili alebo ohrozili nestranný a objektívny výkon činností pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61² nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,

¹ Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

² Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby

- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania na programové obdobie 2021-2027,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,
- som oboznámená so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ, Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán alebo iný kontrolný a auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,
- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených informácií. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

V Bardejove, dňa 19.02.2026



.....

Ing. Július FEDÁŠ

Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk záujemcom

Dokument EVO
Výzva na predkladanie ponuky

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Obstarávateľ: Obec Dúbrava

Záujemca: JOCHMAN s.r.o.

Obstarávateľ. 19.02.2026 o 07:30:39

Výzva:

Dobrý deň,

V mene verejného obstarávateľa Obec Dúbrava, Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053 Vás chcem požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Zberný dvor v obci Dúbrava

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe tejto výzvy:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 01: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 02: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 03: Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 04: Zmluva o dielo

Príloha č. 05: Výkaz výmer

Príloha č. 06: Projektová dokumentácia

Veríme, že sa predmetnej súťaže zúčastníte.

S pozdravom

Ing. Július Fedáš

Osoba poverená realizáciou VO

Dokument EVO
Výzva na predkladanie ponuky

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Obstarávateľ: Obec Dúbrava
Záujemca: Kované brány a ploty, s.r.o

Obstarávateľ, 19.02.2026 o 07:30:39

Výzva:

Dobrý deň,

V mene verejného obstarávateľa Obec Dúbrava, Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053 Vás chcem požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Zberný dvor v obci Dúbrava

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe tejto výzvy:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 01: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 02: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 03: Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 04: Zmluva o dielo

Príloha č. 05: Výkaz výmer

Príloha č. 06: Projektová dokumentácia

Veríme, že sa predmetnej súťaže zúčastníte.

S pozdravom

Ing. Július Fedáš

Osoba poverená realizáciou VO

Dokument EVO
Výzva na predkladanie ponuky

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Obstarávateľ: Obec Dúbrava
Záujemca: Kovovýroba-Stavakov, s.r.o.

Obstarávateľ. 19.02.2026 o 07:30:39

Výzva:

Dobrý deň,

V mene verejného obstarávateľa Obec Dúbrava, Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053 Vás chcem požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Zberný dvor v obci Dúbrava

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe tejto výzvy:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 01: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 02: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 03: Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 04: Zmluva o dielo

Príloha č. 05: Výkaz výmer

Príloha č. 06: Projektová dokumentácia

Veríme, že sa predmetnej súťaže zúčastníte.

S pozdravom

Ing. Július Fedáš

Osoba poverená realizáciou VO

Cenové ponuky doručené uchádzačmi

Zoznam záujemcov/uchádzačov

Zákazka: 552459
Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Obstarávateľ: Obec Dúbrava
Názov: Dúbrava 54, 05305 Dúbrava
Adresa:

Meno	Email	Hospodársky subjekt	Rola	Notifikácia	Dátum vytvorenia väzby
Matúš Dzurik	kovovyroba@stavakov.sk	Kovovyroba-Stavakov, s.r.o.	Uchádzač	Aktívna	19.02.2026
Pavol Krigovský	krigovskypavol13@gmail.com	Kované brány a ploty,s.r.o	Uchádzač	Aktívna	19.02.2026
Ing. Miloš Jochman	info@jochman.sk	JOCHMAN s.r.o.	Uchádzač	Aktívna	19.02.2026

Dokument EVO
Ponuka

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Obstarávateľ: Obec Dúbrava

Uchádzač: JOCHMAN s.r.o.

Uchádzač, 26.02.2026 o 15:57:47

Poznámka:

Sprievodný list Ponuka

Zákazka:

552459

Názov zákazky:

Zberný dvor v obci Dúbrava

Časť zákazky:

Zberný dvor v obci Dúbrava

Poradie častí:

1

Obstarávateľ:

Obec Dúbrava

Adresa:

Dúbrava, 05305 Dúbrava

Hospodársky subjekt:

JOCHMAN s.r.o.

Ulica:

Radlinského 23

Obec:

Spišská Nová Ves

PSČ:

05201

IČO:

46958053

Zoznam príloh

Názov prílohy Popis Konrolný reťazec SHA256	IP	Veľkosť[B]	Typ
Príloha č. 01 Návrh na plnenie kritérií.pdf	62.168.95.110	261455	pdf
B7-93-C2-55-31-0C-10-79-E2-C8-A4-19-E0-65-AC-75-A6-85-BF-49-6D-F1-28-81-DA-20-F8-3F-FB-A6-3A-1D			
Príloha č. 02 Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf	62.168.95.110	309716	pdf
6A-AA-A3-6C-13-50-44-CE-B4-D6-31-D1-12-18-D1-52-2A-C3-55-5B-C9-44-46-50-AE-CF-D5-49-98-6F-5C-AE			
Príloha č. 03 Vyhlásenie uchádzača.pdf	62.168.95.110	754930	pdf
BF-BF-C1-B3-17-46-E8-8E-9E-CA-74-26-E6-BD-6A-CD-E6-68-0E-2D-BF-71-03-1A-79-BD-15-61-4B-B1-BB-00			
Príloha č. 05 Zberný dvor Dúbrava okr. Levoča -Rekapitulácia stavby.pdf	62.168.95.110	327952	pdf
FC-D6-94-D0-C7-14-7D-41-67-24-E8-1E-51-B0-FD-B1-C3-C4-31-58-92-81-30-B1-6D-E0-5D-57-E2-CA-78-3C			
Príloha č. 05 Zberný dvor Dúbrava okr. Levoča - 3 - Montovaná hala.pdf	62.168.95.110	1213499	pdf
A3-86-2C-2B-61-6D-C0-2D-1B-85-DA-D4-18-28-76-90-E1-C0-92-D3-C0-69-C2-2F-01-13-00-43-00-DB-69-27			
Príloha č. 05 Zberný dvor Dúbrava okr. Levoča - 4 - Oplotenie.pdf	62.168.95.110	710838	pdf
88-ED-FB-F3-A8-F3-C8-E4-8E-01-FF-D4-B3-8A-CB-22-C9-09-43-8A-6F-13-48-FB-55-0D-30-FB-8C-66-CF-E0			
Príloha č. 05 Zberný dvor Dúbrava okr. Levoča - 6 - Prijazdová komunikácia a spevnené plochy.pdf	62.168.95.110	1399688	pdf
0B-1B-83-DD-CC-15-FE-2B-09-3B-73-B2-EC-11-A0-69-E0-86-F0-1C-94-F2-FC-CF-A4-F0-B6-AA-B9-29-34-28			
Príloha č. 05 Zberný dvor Dúbrava okr. Levoča - 8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod.pdf	62.168.95.110	2200690	pdf
3C-41-B2-F4-FC-BB-EE-31-74-A1-AB-28-74-62-FC-14-BC-41-49-D8-E7-00-45-19-00-E8-E8-51-42-40-23-60			
Ponuka k žiadosti ID 1915047.csv	127.0.0.1	170	csv

Obec Dúbrava
Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií / Identifikačné údaje

" Zberný dvor v obci Dúbrava "

Obchodné meno, názov uchádzača: Jochman s.r.o.
Adresa, sídlo: Radlinského 2432/23, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 46 958 053
DIČ: 2023657097

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH	79.234,43.- €
Výška DPH	15.846,89.- €
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	95.081,32.- €

Som/Nie som platca DPH* (Neplatca DPH určí cenu ako svoju cenu konečnú)

* - nehodiace sa prečiarknite

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto ponuky.

V Sp. Novej Vsi , dňa 26.02.2026

JOCHMAN ①
STROJÁRSKA VÝROBA

JOCHMAN s.r.o.
Radlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 46 958 053 DIČ: SK 2023657097

.....
Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodné meno, názov uchádzača: Jochman s.r.o.
Adresa, sídlo: Radlinského 2432/23, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 46 958 053
DIČ: 2023657097
týmto vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky:

“ Zberný dvor v obci Dúbrava ”

súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

V Sp. Nová Ves , dňa 26.02.2026

JOCHMAN ①
STROJÁRSKA VÝROBA
JOCHMAN s.r.o.
Radlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 46 958 053 IČ DPH: SK 2023657097

.....
Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

Príloha č. 3: VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

Obchodné meno, názov uchádzača:	Jochman s.r.o.
Adresa, sídlo:	Radlinského 2432/23, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	46 958 053
DIČ:	2023657097

týmto vyhlasuje, že:

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky:

“ Zberný dvor v obci Dúbrava ”

ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená;

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia;

- ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku.

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky vyhlasujem že:

Obec Dúbrava
Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- dávam písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie alebo inému kontrolnému orgánu, ku kontrole verejného obstarávania.

V Sp. Nová Ves , dňa 26.02.2026

JOCHMAN ①
STROJÁRSKA VÝROBA

JOCHMAN s.r.o.
Radlinského 23, 053 01 Spišská Nová Ves
IČO: 46 968 05 IČ DPH: SK 2023657097

.....
Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 27
Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

JKSO:
Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Jochman s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.2.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46 958 053
IČ DPH: SK 2023657097

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov 79 234,43
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 79 234,43

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
znižovaná	23,00%	79 234,43	15 846,89

Cena s DPH v EUR 95 081,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Jochman s.r.o.
Radlinského 2432/23
052 01 Sp. Nová Ves
Slovenská Republika

JUCHMAN
STROJÁRSKA VÝROBA
JUCHMAN S.R.O.
Nová Ves
052 01

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.2.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 27

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Miesto: Dúbrava

Dátum: 26.2.2026

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Projektant:

Zhotoviteľ: Jochman s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	79 234,43	95 081,32
	Montovaná hala	36 823,26	45 292,61
	Oplotenie	9 229,17	11 351,88
	Príjazdová komunikácia a spevnené plochy	20 378,98	25 066,15
	Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod	12 803,02	15 747,71
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 234,43	95 081,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

3 - Montovaná hala

JKSO:

Miesto:

Dúbrava

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

26.2.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 958 053

IČ DPH:

SK 2023657097

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

36 823,26

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

36 823,26

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

36 823,26

23,00%

8 469,35

Cena s DPH

v EUR

45 292,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Jochman s.r.o.

Radlinského 2432/23

052 01 Sp. Nová Ves

Slovenská Republika

JOCHMAN

STROJÁRSKA VÝROBA

JOCHMAN s.r.o.

Radlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 46 958 053 IČ DPH: SK 2023657097

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

3 - Montovaná hala

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

26.2.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

36 823,26

HSV - Práce a dodávky HSV

10 987,30

1 - Zemné práce

856,23

2 - Zakladanie

8 206,80

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

386,95

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

699,17

99 - Presun hmôt HSV

760,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 835,96

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

836,41

766 - Konštrukcie stolárske

3 010,55

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 950,50

M - Práce a dodávky M

17 000,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

17 000,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

36 823,26

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

3 - Montovaná hala

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

26.2.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 823,26
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 987,30
D	1		Zemné práce				856,23
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,883	26,75	665,58
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,883	5,97	148,55
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,883	4,83	120,25
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	24,883	0,00	0,00
D	2		Zakladanie			0,00	8 206,80
5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	77,319	0,00	0,00
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11,582	30,72	355,85
7	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	18,790	114,77	2 156,58
64	K	631319153.S	Príplatok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	11,916	0,00	0,00
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22,158	13,07	289,65
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22,158	0,00	0,00
10	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	134,712	12,25	1 650,25
11	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	7,533	132,27	996,38
12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	12,442	108,52	1 350,25
13	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,995	1 060,45	1 055,15
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,302	1 167,85	352,69
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				386,95
60	K	345321414.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,783	96,10	75,25
61	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	10,464	14,57	152,50
62	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	10,464	3,70	38,68
63	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,094	1 282,13	120,52
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				699,17
15	K	622465111	Vonkajšia omietka stien marmolit, jemnozrnná	m2	2,610	15,17	39,59
16	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - sokel	m2	29,394	22,44	659,58
D	99		Presun hmôt HSV				760,00
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	113,333	6,71	760,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 835,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				836,41
21	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	101,610	0,00	0,00
22	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,030	0,00	0,00
23	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,784	2,23	59,68
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	30,802	1,48	45,56
25	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	101,610	3,30	335,59
26	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	116,852	3,39	395,58
29	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,645	0,00	0,00
D		766	Konštrukcie stolárske				3 010,55
37	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	9,180	6,60	60,55
65	M	611410005200.S	Plastové okno jednokrídlové, vxš 3600x1000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,800	1 305,56	2 350,00
66	M	611730000100.S	Plastové dvere vchodové 1000x3000 mm	ks	0,900	666,67	600,00
47	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,509	0,00	0,00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 950,50
67	K	767658113.S	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,800	305,56	550,00
68	M	553410056400	Vráta garážové RES X vxš 3000x3600 mm vodorovne rebrované resp. kazetové	ks	1,800	2 416,67	4 350,00
48	K	767995102.S	Výroba a ontáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg - mreže	kg	16,200	5,49	89,00
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,190	0,00	0,00
D		M	Práce a dodávky M				17 000,00
D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				17 000,00
57	K	430610001.S	Dodávka a montáž konštrukcie a opláštenia oceľovej haly prevádzkarne	eur	1,000	0,00	17 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

4 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.2.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46 958 053

IČ DPH:

SK 2023657097

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

9 229,17

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 229,17

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
9 229,17

Sadzba dane
20,00%
23,00%

Výška dane
0,00
2 122,71

Cena s DPH

v EUR

11 351,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Jochman s.r.o.
Radlinského 2432/23
052 01 Sp. Nová Ves
Slovenská Republika

JOCHMAN
STROJÁRSKA VÝROBA

①

JOCHMAN s.r.o.
Radlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 46 958 053 IČ DPH: SK 2023657097

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.2.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

4 - Oplotenie

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

26.2.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 229,17

HSV - Práce a dodávky HSV

7 679,17

1 - Zemné práce

232,75

2 - Zakladanie

663,26

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 638,50

99 - Presun hmôt HSV

144,66

PSV - Práce a dodávky PSV

1 550,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 550,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 229,17

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

4 - Oplotenie

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

26.2.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 229,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 679,17
D	1		Zemné práce				232,75
1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,250	19,00	232,75
D	2		Zakladanie				663,26
3	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	6,768	98,00	663,26
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 638,50
14	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	47,000	6,50	305,50
5	M	592310000100.S	Stĺpik hladký priebežný 200	ks	37,000	25,00	925,00
23	M	592310000100.S	Stĺpik plotový hladký ukončovaci 200	ks	4,000	32,00	128,00
22	M	592310000100.S	Stĺpik hladký rohový 200	ks	2,000	31,00	62,00
21	M	592310000100.S	Stĺpik bránový 100x100x3x2800 mm	ks	4,000	95,00	380,00
6	K	348121122.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2500 mm	ks	164,000	4,50	738,00
7	M	592330000100.S	Doska plotová, bariérová, betónová, hladká šxvxhr 2500x300x50 mm	ks	164,000	25,00	4 100,00
D	99		Presun hmôt HSV				144,66
19	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	24,110	6,00	144,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 550,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 550,00
15	K	767920030.S	Montáž vrat a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	0,00	0,00
16	M	553510011170.S	Bránka dvojkridlová, šxv 4,0x2,0 m, úprava Zn+PVC, výplň jokol 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
17	M	553510010540.S	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava Zn+PVC, výplň jokol 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	300,00	300,00
18	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,139	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.2.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46 958 053

IČ DPH: SK 2023657097

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

20 378,98

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

20 378,98

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzbá dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

20 378,98

23,00%

4 687,17

Cena s DPH

v EUR

25 066,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Jochman s.r.o.
Radlinského 2432/23
052 01 Sp. Nová Ves
Slovenská Republika

JOCHMAN
STROJÁRSKA VÝROBA

①

Jochman s.r.o.
Radlinského 2432/23 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 46 958 053 IČ DPH: SK 2023657097

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.2.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

26.2.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

20 378,98

HSV - Práce a dodávky HSV

18 983,58

1 - Zemné práce

723,61

2 - Zakladanie

417,47

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

479,62

5 - Komunikácie

13 801,31

8 - Rúrové vedenie

122,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 100,69

99 - Presun hmôt HSV

338,21

PSV - Práce a dodávky PSV

1 395,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 395,40

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20 378,98

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

26.2.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 378,98
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 983,58
D	1		Zemné práce				723,61
29	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,261	27,00	223,05
30	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,261	0,00	0,00
33	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,762	0,00	0,00
31	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,762	0,00	0,00
32	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,762	0,00	0,00
45	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,500	0,00	0,00
5	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	115,074	0,80	92,06
6	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,556	5,50	19,56
3	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	115,074	3,00	345,22
4	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	115,074	0,18	20,71
7	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	115,074	0,20	23,01
8	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,046	0,00	0,00
D	2		Zakladanie				417,47
14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	285,700	0,19	54,28
34	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,838	105,00	87,99
35	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,067	1 050,00	70,35
46	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	114,280	0,70	80,00
47	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	131,422	0,95	124,85
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie			0,00	479,62
40	K	311321821.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	7,619	0,00	0,00
36	K	341321310.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	1,270	105,00	133,35
38	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,619	20,00	152,38
39	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,619	4,50	34,29
37	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,152	1 050,00	159,60
D	5		Komunikácie				13 801,31
13	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	285,700	10,00	2 857,00
15	K	567122112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 130 mm	m2	285,700	7,00	1 999,90
16	K	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	285,700	19,00	5 428,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,587	11,00	17,46
52	M	592460014600.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm	ks	6,412	6,50	41,68
17	K	631319153.S	Príplatok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	57,140	19,00	1 085,66
48	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	285,700	8,30	2 371,31
D	8		Rúrové vedenie				122,67
53	K	894211111	Šachty vodovodné, kanalizačné, potrubia	kpl	0,397	309,00	122,67
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 100,69
21	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - nábehový	m	8,265	9,00	74,39
22	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	8,348	15,00	125,22
1	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,836	9,00	151,52
2	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	17,005	14,00	238,07
23	K	916362112.Sa	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - oblúkový	m	7,833	9,00	70,50
24	M	592170000100.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	7,911	15,00	118,67
20	K	919724221.S	Rezanie pozdĺžnych škár v betónovom kryte diaľnic vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	81,940	6,00	491,64
9	K	935114214.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400 - dvor	m	10,714	12,00	128,57
10	M	592270009600.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 100 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	10,714	55,00	589,27
11	M	592270011100.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x120 mm, dl. 0,5 m, D 400, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	21,427	23,00	492,82
12	M	592270012900.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	0,794	3,60	2,86
25	K	935114245.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600 - vjazd	m	2,381	19,00	45,24
26	M	592270013500.S	Čelná koncová stena, výška 140 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	0,794	6,60	5,24
27	M	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu	ks	2,381	80,00	190,48
28	M	592270018900.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	4,762	79,00	376,20
D	99		Presun hmôt HSV			0,00	338,21
50	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	422,768	0,80	338,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 395,40
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 395,40
41	K	767161140.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	1,571	8,00	12,57
42	M	553520000300.S	Zábradlie kovové podľa výpisu vrátane povrchovej úpravy	m	1,571	90,00	141,39
43	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - oceľová rúra	kg	1 934,117	0,30	580,24
44	M	143110000900.S	Rúra oceľová d 600 mm, hr. steny 15 mm	m	8,265	80,00	661,20
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,035	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

26.2.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46958053

IČ DPH:

SK 2023657097

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

12 803,02

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

12 803,02

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

12 803,02

23,00%

2 944,69

Cena s DPH

v EUR

15 747,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Jochman s.r.o.
Radlinského 2432/23
052 01 Sp. Nová Ves
Slovenská Republika

JOCHMAN
STROJÁRSKA VÝROBA

①

JOCHMAN s.r.o.

Radlinského 23-052 Sp. Nová Ves
IČO: 46 958 053 IČ DPH: SK 2023657097

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.2.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Miesto:

Dátum:

26.2.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 803,02

921 - Elektromontáže - NN prípojka

4 236,20

946 - Zemné práce pri externých montážach

476,00

HSV - Uzemnenie a bleskozvod

1 135,49

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

4 302,73

D2 - Rozvádzače

1 649,60

P - Ostatné

1 003,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 803,02

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Miesto:

Dátum: 26.2.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Jochman s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 803,02
D	921		Elektromontáže - NN prípojka				4 236,20
1	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, do váhy 200 kg	ks	1,000	55,00	55,00
2	M	3570323500	Elektromerový rozvádzač trojfázový jednotarif - pilierový - RE2.0B F302 L xxA P0	ks	1,000	112,00	112,00
3	K	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý s konzolami	ks	2,000	589,00	1 178,00
4	M	3162154015	Stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/10 ELV PRODUKT s konzolami	ks	2,000	589,00	1 178,00
5	M	MAT	Dodávka stožiarov na stavenisko a osadenie	ks	1,000	250,00	250,00
6	K	330311712	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 20/25	m3	2,000	100,00	200,00
7	K	210260162	Zapojenie 4 žil kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	2,000	100,00	200,00
8	K	210040367	Montáž konzoly VPS 600 na betónový stĺp JB	ks	4,000	12,00	48,00
9	M	3162155215	Konzola stĺpová 600/280-VPS/Z	ks	4,000	18,00	72,00
10	K	210040371	Montáž konzoly na 2x pásku	ks	4,000	8,80	35,20
11	M	3162154380	Konzola na pásku FeZn	ks	4,000	5,90	23,60
12	M	5666604500	Stĺpová páska so zámkom	ks	4,000	2,89	11,56
13	M	3162154384	Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - strmeň svorník, 270X280/Z	ks	4,000	3,85	15,40
14	K	210040381	Montáž svorky nosnej 5028 univerzálna (2x16 - až 4x150 mm2)	ks	8,000	2,55	20,40
15	M	3112052201	Podložka plochá 17,0 mm DIN 125 ZN FI 17 MM	ks	8,000	0,10	0,80
16	M	3450000824	Matica presná M16 DIN 934 oceľ trieda.8,0 pozink.	ks	8,000	0,40	3,20
17	M	3450620700	Svorka zavesna univerzálna 2x16-4x120 mm2+2x25 90° NJK16120	ks	8,000	8,00	64,00
18	M	3450620700.1	Svorka k J2UX V kompletná 941358ZO	ks	8,000	8,00	64,00
19	K	220040002	Vedenie samonosné cez stožiare a konzoly, úplná montáž, naplnenie	m	200,000	0,95	190,00
20	K	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKYz 0,6/1 kV 4x25	m	12,000	1,89	22,68
21	M	3410350019	1-AYKYz 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	212,000	1,85	392,20
22	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	5,65	11,30
23	M	3451807250	Zmršťovacia kábová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2	ks	2,000	6,00	12,00
24	K	210101432	Trubka dvojplášťová	m	12,500	0,95	11,88
25	M	3411316003	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	12,500	0,95	11,88
26	M	455568430	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	12,500	0,20	2,50
27	M	356600590	Chránička kovová 29	m	6,000	6,80	40,80
28	M	644400011	Zmršťovacia koncovka	ks	2,000	4,90	9,80
D	946		Zemné práce pri externých montážach				476,00
28	K	460200154	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	26,000	8,20	213,20
29	K	460201065	Hĺbenie kábovej ryhy 100 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	4,000	38,00	152,00
30	K	460560153	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	26,000	2,80	72,80
31	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	1,90	38,00
D	HSV		Uzemnenie a bleskozvod			0,00	1 135,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	66,000	0,95	62,70
33	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	66,000	1,50	99,00
34	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	40,000	1,25	50,00
35	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	26,800	1,30	34,84
36	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	18,60	37,20
37	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	2,000	2,90	5,80
38	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	2,000	14,50	29,00
39	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	2,50	25,00
40	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	0,86	8,60
41	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	2,20	39,60
42	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	18,000	0,89	16,02
43	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	2,45	4,90
44	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,60	0,60
45	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,60	0,60
46	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	0,000	0,60	0,00
47	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	0,000	0,60	0,00
48	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,50	10,00
49	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,60	0,60
50	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,60	0,60
51	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000	0,60	0,60
52	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000	0,60	0,60
53	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	3,87	46,44
54	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	0,42	5,04
55	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	0,53	6,36
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	87,000	1,78	154,86
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,745	6,00	70,47
58	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	78,000	1,36	106,08
59	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	78,000	0,52	40,56
60	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	2,20	11,00
61	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5,000	0,80	4,00
62	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	19,000	1,45	27,55
63	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	19,000	0,45	8,55
64	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,30	2,60
65	M	354410004100	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 2	ks	2,000	0,72	1,44
66	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	2,20	17,60
67	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	0,95	7,60
68	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,26	13,56
69	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,32	7,92
70	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000	4,20	25,20
71	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	9,70	58,20
72	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	6,000	4,80	28,80
73	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	4,60	55,20
74	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka na povrch	ks	12,000	0,85	10,20
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		21-M	Elektromontáže				4 302,73
75	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	19,000	0,45	8,55
76	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	19,000	1,65	31,35
77	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	123,000	0,40	49,20
78	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	123,000	0,56	68,88
79	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	119,000	0,45	53,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	119,000	0,45	53,55
81	K	210800198.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	65,000	0,48	31,20
82	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	65,000	0,95	61,75
83	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	43,500	0,50	21,75
84	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	43,500	1,45	63,08
85	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	13,000	0,70	9,10
86	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	13,000	2,99	38,87
87	K	210101432.1	Trubka dvojplášťová	m	50,000	0,95	47,50
88	M	3411316003.1	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	50,000	0,75	37,50
89	M	455568430.1	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	50,000	0,20	10,00
90	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 mm2	m	26,000	75,00	1 950,00
91	M	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	26,000	0,55	14,30
92	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30,000	0,95	28,50
93	M	341110011600	Kábel medený CY 16 mm2	m	30,000	1,40	42,00
94	K	210010107	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	200,000	0,90	180,00
95	M	3410300927	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 20X20 HD	m	200,000	0,99	198,00
96	K	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	100,000	1,45	145,00
97	M	3410300977	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 40X40 HD	m	100,000	1,48	148,00
98	K	210110051	Spínače nástenné vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	1,60	6,40
99	M	3450201270	Spínač 1 nástenný	ks	4,000	2,20	8,80
100	K	210110053	Spínač nástenné vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	0,00	0,00
101	M	3450217500	Spínač 5 nástenný	ks	4,000	2,45	9,80
102	K	210111052	Domová zásuvka pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	20,000	5,50	110,00
103	M	3450330311	Zásuvka jednoduchá IP44 nástenná	ks	6,000	2,50	15,00
104	M	3450330302	Zásuvka dvojitá IP44 nástenná	ks	12,000	3,30	39,60
105	M	345510003300.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZS 1645 16A/500V/4P IP44	ks	2,000	9,60	19,20
106	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop, stenu do 2 kg	ks	21,000	5,70	119,70
107	K	210201081	Zapojenie svetidla stropného, nástenného	ks	21,000	4,30	90,30
108	M	3483501000	1 - SVIETIDL LED BODOVÉ 6-9W	ks	6,000	8,90	53,40
109	M	3483501006	2 - SVIETIDLO LED TRUBICA T8, 2x18W, IP65	ks	9,000	33,54	301,86
110	M	3483501000.1	3 - SVIETIDL LED REFLEKTOR 50W, IP 65	ks	6,000	32,50	195,00
111	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	23,000	0,68	15,64
112	K	210100250	Ukončenie celoplastových káblov do 25 mm2	ks	8,000	3,30	26,40
D D2			Rozvádzače				1 649,60
112	K	210190002	Montáž oceleplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	33,00	66,00
113	M	0020001	Rozvodnica plast 48modulov na stenu	ks	2,000	22,80	45,60
114	M	38362	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia 4P B+C 12,5kA	ks	2,000	120,00	240,00
115	M	0099125.1	Trojpólový istič 3P/B25A	ks	1,000	12,00	12,00
116	M	0099151.1	Trojpólový istič 3P/B16A	ks	6,000	12,00	72,00
117	M	0090612	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.B	ks	9,000	35,80	322,20
118	M	0090612.1	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.B	ks	6,000	35,80	214,80
119	M	00906455	Kombinovaný chránič, 4mod., 25A, 30mA	ks	5,000	55,00	275,00
120	M	P.1	Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál	%	10,000	1,80	18,00
121	K	P.2	Realizácia rozvádzača	%	30,000	12,80	384,00
D P			Ostatné				1 003,00
122	K	P.3	Ostatné elektromontážne práce	hod	8,000	13,00	104,00
123	M	P.4	Podružný materiál 3%	%	3,000	63,00	189,00
124	K	P.5	Pomocné práce 10%	%	10,000	51,00	510,00
125	K	P.6	Zabezpečenie pracoviska	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	P.7	Pracovná plošina	hod	8,000	25,00	200,00

Dokument EVO
Ponuka

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Obstarávateľ: Obec Dúbrava

Uchádzač: Kované brány a ploty,s.r.o

Uchádzač. 23.02.2026 o 20:43:31

Poznámka:

Sprievodný list Ponuka

Zákazka: 552459
Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Časť zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Poradie častí: 1
Obstarávateľ: Obec Dúbrava
Adresa: Dúbrava, 05305 Dúbrava
Hospodársky subjekt: Kované brány a ploty,s.r.o
Ulica: 29
Obec: Jablonov
PSČ: 05303
IČO: 54221188

Zoznam príloh

Názov prílohy Popis Konrolný reťazec SHA256	IP	Veľkosť[B]	Typ
Zberný dvor Dúbrava.xlsx	87.197.93.162	131565	xlsx
CA-C7-03-26-F3-78-3B-DE-7D-01-85-DB-5F-0D-C0-9A-42-E2-52-5A-CB-EA-99-78-E6-7D-D9-81-96-26-8B-FF			
Príloha č. 01 Návrh na plnenie kritérií.docx	87.197.93.162	65629	docx
BF-47-18-68-CB-28-DD-FC-DD-66-67-83-1B-83-BE-DF-DF-C7-AA-67-63-BC-01-FA-CF-B1-36-3D-73-AC-4C-24			
Navrch na plnenie kriterii sken.pdf	87.197.93.162	286493	pdf
0F-1A-1B-D9-13-9E-11-9D-38-26-44-3E-54-36-99-CB-D9-CB-C8-BB-80-19-F0-C4-25-13-DA-DA-EA-A4-9F-23			
Príloha č. 02 Súhlas so spracovaním osobných údajov.docx	87.197.93.162	25861	docx
45-46-D9-11-A2-22-AC-2D-58-6F-CA-DD-DB-63-BA-6C-62-82-B5-C7-FC-88-BD-91-16-CE-26-6A-C4-4D-F6-BB			
Vyhlásenie Uchádzača - súhlas soacovanim osobnych udajov skeen.pdf	87.197.93.162	336621	pdf
54-B9-3A-FF-BC-E2-3A-E6-4E-1E-DD-50-75-66-10-6D-6C-F9-2A-04-25-B6-A2-AB-A9-76-A0-71-A3-E4-5C-55			
Príloha č. 03 Vyhlásenie uchádzača.docx	87.197.93.162	27349	docx
E3-AC-CD-F3-BE-D5-60-CE-17-68-8B-63-0C-A3-6F-20-95-70-97-77-54-8C-E1-30-A3-E3-9F-E7-D1-D5-59-33			
Vyhláseniá uchádzača strana 2 sken.pdf	87.197.93.162	315150	pdf
5D-55-68-0F-60-B7-6E-15-3A-C0-DD-D1-D7-73-56-CD-31-68-98-6B-59-14-01-F2-8A-B2-77-9E-F0-1B-5D-4A			
Príloha č. 04 Zmluva o dielo.docx	87.197.93.162	42488	docx
9D-93-84-E5-CD-58-B2-00-61-D1-01-5E-72-49-6D-BD-0E-28-C1-6C-F7-4A-F9-42-88-22-C4-90-B9-51-A7-CE			
Zmluva o dielo sken.pdf	87.197.93.162	301813	pdf
A5-1E-D5-B1-E3-17-12-35-FB-16-D7-3E-36-45-88-A1-87-98-68-97-27-48-CF-01-92-88-55-CB-3D-0F-45-82			
Elektroinštalacia (1) sken.pdf	87.197.93.162	230049	pdf
E3-01-E0-F1-9F-21-F9-BD-29-DB-B9-BF-A3-43-A1-8B-52-B5-66-4E-63-EB-3B-88-13-A9-72-AD-08-3D-1C-22			

Sprievodný list Ponuka

Zákazka: 552459
Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Časť zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Poradie častí: 1
Obstarávateľ: Obec Dúbrava
Adresa: Dúbrava, 05305 Dúbrava
Hospodársky subjekt: Kované brány a ploty,s.r.o
Ulica: 29
Obec: Jablonov
PSČ: 05303
IČO: 54221188

Zoznam príloh

Názov prílohy Popis Konrolný reťazec SHA256	IP	Veľkosť[B]	Typ
Montovaná Hala sken.pdf	87.197.93.162	227762	pdf
25-17-40-02-D7-6D-61-B8-CD-3C-18-63-FD-18-74-D6-3B-52-59-58-07-29-84-20-8C-D5-E5-5D-AB-81-75-64			
Oplotenie (1) sken.pdf	87.197.93.162	225213	pdf
A5-D9-EB-C8-77-05-CF-2B-BE-83-3C-8A-71-39-E3-7E-DD-EF-95-40-14-14-26-31-A3-54-04-3D-C7-3E-48-C0			
Prijazdová Komunikacia skeen.pdf	87.197.93.162	234348	pdf
50-26-CE-F2-A8-15-F0-42-E9-A7-EA-21-D5-52-8D-5A-C8-EB-36-2D-56-3A-45-F8-9D-8E-AC-7A-E2-18-F4-AE			
Rekapitulacia Stavby sken.pdf	87.197.93.162	222447	pdf
69-13-5D-E9-8A-11-01-A0-47-45-BF-3F-7A-27-1C-94-98-41-26-9C-E0-B5-31-15-93-92-1D-25-04-E5-A5-AB			
Ponuka k žiadosti ID 1909879.csv	127.0.0.1	170	csv

Obec Dúbrava
Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií / Identifikačné údaje

" Zberný dvor v obci Dúbrava "

Obchodné meno, názov uchádzača:	Kované brány a ploty s.r.o
Adresa, sídlo:	Jablonov 29
IČO:	54221188
DIČ:	2121601999

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH	65 469,64
Výška DPH	15 058,02
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	80 527,66

~~Som/Nie som platca DPH~~* (Neplatca DPH určí cenu ako svoju cenu konečnú)

* - nehodiace sa prečiarknite

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto ponuky.

v JABLONOVE, dňa 23.02.2026

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY s.r.o.**

Jablonov 29
IČO: 54221188, DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999

.....
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodné meno, názov uchádzača:	Kované brány a ploty s.r.o
Adresa, sídlo:	Jablonov 29.
IČO:	54221188
DIČ:	2121601999

týmto vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky:

" Zberný dvor v obci Dúbrava "

súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

v JABLONOV, dňa 23.02.2026

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY, s.r.o.**

Jablonov 29
IČO: 54221188 DIČ: 2121601999
..... IČ DPH: SK 2121601999

....

Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

Príloha č. 3: VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

Obchodné meno, názov uchádzača:	Kované brány a ploty s.r.o
Adresa, sídlo:	Jablonov 29
IČO:	54221188
DIČ:	2121601999

týmto vyhlasuje, že:

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky:

“ Zberný dvor v obci Dúbrava ”

ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená;

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia;

- ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku.

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky vyhlasujem že:

Obec Dúbrava
Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky vyhlasujem že:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- dávam písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie alebo inému kontrolnému orgánu, ku kontrole verejného obstarávania.

v JABLONOVE, dňa 23.02.2026

KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY, s.r.o.

Jablónov 29
IČO: 54221188 DIČ: SK2121601999
IČ DPH: SK2121601999

.....
Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Dúbrava
So sídlom: Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
V zastúpení: Ondrej Hovančík, starosta obce
IČO: 00329053
DIČ: 2020727676

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ: Kované brány a ploty s.r.o
So sídlom: Jablonov 29
Zastúpený:
IČO: 54221188
DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999
Bankové spojenie: VUB banka
Číslo účtu IBAN: SK66 0200 0000 0045 3540 2151
Zapísaný v: obchodnom registri pod číslom s.r.o/52896 dňa 17.11.2021

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Zberný dvor v obci Dúbrava“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok overenia hospodárnosti podľa § 1 ods. 4 až 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí **prílohu č. 1** zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Obec Dúbrava**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 4 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.5.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.6.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí **prílohu č. 1** k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	65 469,64 EUR
DPH vo výške 23%	15 058, 02 EUR
Cena s DPH	80 527,66 EUR

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov

k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- **položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;**
- **položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.**

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). **Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela**, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. **V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.**

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z **Operačného programu Slovensko**.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobcov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

V prípade akejkolvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.19.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобorené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.21.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.22.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.23.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.24.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.25.

Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.

Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutým PMÚ.

Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.4.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam

odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavajú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

10.8.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo štrukturálnych fondov EÚ, tak je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b. Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
- c. útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
- d. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- e. Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
- f. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
- g. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;
- h. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovania, aby dospeli k dohode.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právny účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.5.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

XIII. Odkladacia podmienka

13.1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Dúbrave, dňa

Objednávateľ:

.....
Ondrej Hovančík, starosta obce

Zhotoviteľ:

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY s.r.o.**

Jablonec 29
IČO: 54221188, DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999

.....
zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 27
Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

JKSO:
Miesto: Dúbrava

KS:
Dátum: 23.2.2026

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

IČO: 54221188
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

IČO: 54221188
IČ DPH: SK2121601999

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	65 469,64
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	65 469,64
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
znižená	23,00%	65 469,64	15 058,02

Cena s DPH	v	EUR	80 527,66
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY, s.r.o.**

Jablonov 29
IČO: 54221188, DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

23.02.2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	27		
Stavba:	Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča		
Miesto:	Dúbrava	Dátum:	23.2.2026
Objednávateľ:	Obec Dúbrava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	65 469,64	80 527,66
	Montovaná hala	32 277,54	39 701,37
	Oplotenie	7 706,92	9 479,51
	Príjazdová komunikácia a spevnené plochy	16 398,98	20 170,75
	Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod	9 086,20	11 176,03
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 469,64	80 527,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

3 - Montovaná hala

JKSO:

Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2026

IČO:

54221188

IČ DPH:

SK2121601999

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	32 277,54
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	32 277,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 277,54	23,00%	7 423,83

Cena s DPH	v EUR	39 701,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY, s.r.o.**

Jablonov 29

IČO: 54221188 IČ DPH: SK2121601999

IČ DPH: SK2121601999

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

23. 02. 2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 3 - Montovaná hala

Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Dátum: 23.02.2026
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	32 277,54
HSV - Práce a dodávky HSV	9 444,21
1 - Zemné práce	796,26
2 - Zakladanie	7 023,18
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	322,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	621,81
99 - Presun hmôt HSV	680,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 833,33
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	817,25
766 - Konštrukcie stolárske	2 535,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 481,00
M - Práce a dodávky M	15 000,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	15 000,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 32 277,54

Súpis vykonaných prác

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt: 3 - Montovaná hala

Miesto: Dúbrava

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 277,54

D HSV Práce a dodávky HSV 9 444,21

D 1 Zemné práce 796,26

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,883	23,00	572,31
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	24,883	5,00	124,42
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,883	4,00	99,53
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	24,883	0,00	0,00

D 2 Zakladanie 0,00 7 023,18

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	77,319	0,00	0,00
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11,582	25,00	289,55
7	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	18,790	90,00	1 691,10
64	K	631319153.S	Príplatok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	m3	11,916	0,00	0,00
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22,158	12,00	265,90
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22,158	0,00	0,00
10	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	134,712	11,00	1 481,83
11	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	7,533	120,00	903,96
12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	12,442	90,00	1 119,78
13	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,995	980,00	975,10
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,302	980,00	295,96

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 322,96

60	K	345321414.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,783	85,00	66,56
61	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	10,464	12,50	130,80
62	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	10,464	3,20	33,48
63	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,094	980,00	92,12

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 621,81

15	K	622465111	Vonkajšia omietka stien marmolit, jemnozrnná	m2	2,610	13,00	33,93
16	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - sokel	m2	29,394	20,00	587,88

D 99 Presun hmôt HSV 680,00

20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	113,333	6,00	680,00
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				7 833,33
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				817,25
21	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	101,610	0,20	20,32
22	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,030	1 260,00	37,80
23	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,784	2,00	53,57
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	30,802	1,20	36,96
25	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	101,610	2,90	294,67
26	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	116,852	3,20	373,93
29	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,645	0,00	0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				2 535,08
37	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	9,180	6,00	55,08
65	M	611410005200.S	Plastové okno jednokrídlové, vxš 3600x1000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	990,00	1 980,00
66	M	611730000100.S	Plastové dvere vchodové 1000x3000 mm	ks	1,000	500,00	500,00
77	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,509	0,00	0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				4 481,00
67	K	767658113.S	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	2,000	250,00	500,00
68	M	553410056400	Vráta garážové RES X vxš 3000x3600 mm vodorovne rebrované resp. kazetové	ks	2,000	1 950,00	3 900,00
48	K	767995102.S	Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg - mreže	kg	16,200	5,00	81,00
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,190	0,00	0,00
D M			Práce a dodávky M				15 000,00
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				15 000,00
57	K	430610001.S	Dodávka a montáž konštrukcie a opláštenia oceľovej haly prevádzkarne	eur	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

4 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Dúbrava

KS:

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

IČO: 54221188

IČ DPH: SK2121601999

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 706,92
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 706,92
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	7 706,92	23,00%		1 772,59
Cena s DPH		v EUR		9 479,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY, s.r.o.**

Jablonov 29
IČO: 54221188, DIČ: SK2121601999
IČ DPH: SK2121601999

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 23.02.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt:

4 - Oplotenie

Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Dátum: 23.02.2026
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7 706,92

HSV - Práce a dodávky HSV	6 356,92
---------------------------	----------

1 - Zemné práce	208,25
-----------------	--------

2 - Zakladanie	609,12
----------------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 419,00
------------------------------------	----------

99 - Presun hmôt HSV	120,55
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	1 350,00
---------------------------	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 350,00
------------------------------------	----------

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 706,92
-----------------------------------	----------

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt:

Miesto: Dúbrava

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Zhotoviteľ: Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Projektant: 0

Spracovateľ: 0

7 706,92Strana 9 z 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Prijazdová komunikácia a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2026

IČO:

54221188

IČ DPH:

SK2121601999

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	16 398,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	16 398,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 398,98	23,00%	3 771,77

Cena s DPH	v EUR	20 170,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY, s.r.o.**

Jablonov 29
IČO: 54221188, DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 23.02.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt: 6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

Miesto: Dúbrava

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Zhotoviteľ: Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Dátum: 23.02.2026

Projektant: 0

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	16 398,98
HSV - Práce a dodávky HSV	15 491,91
1 - Zemné práce	538,77
2 - Zakladanie	349,07
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	404,22
5 - Komunikácie	11 299,71
8 - Rúrové vedenie	117,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 528,97
99 - Presun hmôt HSV	253,66
PSV - Práce a dodávky PSV	907,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	907,07

2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 398,98

Súpis vykonaných prác

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

Miesto: Dúbrava

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 398,98

D HSV Práce a dodávky HSV

15 491,91

D 1 Zemné práce 538,77

29	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,261	24,00	198,26
30	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,261	0,00	0,00
33	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,762	0,00	0,00
31	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,762	0,00	0,00
32	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,762	0,00	0,00
45	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,500	0,00	0,00
5	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	115,074	0,60	69,04
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,556	4,50	16,00
3	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	115,074	2,00	230,15
4	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	115,074	0,12	13,81
7	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	115,074	0,10	11,51
8	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,046	0,00	0,00

D 2 Zakladanie 349,07

14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	285,700	0,16	45,71
34	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,838	90,00	75,42
35	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,067	980,00	65,66
46	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	114,280	0,50	57,14
47	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	131,422	0,80	105,14

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00 404,22

40	K	311321821.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	7,619	0,00	0,00
36	K	341321310.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	1,270	90,00	114,30
38	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,619	15,00	114,29
39	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,619	3,50	26,67
37	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,152	980,00	148,96

D 5 Komunikácie 11 299,71

13	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	285,700	8,00	2 285,60
15	K	567122112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 130 mm	m2	285,700	6,00	1 714,20
16	K	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	285,700	16,00	4 571,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,587	9,00	14,28
52	M	592460014600.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm	ks	6,412	4,50	28,85
17	K	631319153.S	Priplatok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	m3	57,140	16,00	914,24
48	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	285,700	6,20	1 771,34
D 8 Rúrové vedenie							117,51
53	K	894211111	Šachty vodovodné, kanalizačné, potrubia	kpl	0,397	296,00	117,51
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 528,97
21	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - nábehový	m	8,265	8,00	66,12
22	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	8,348	12,00	100,18
1	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,836	7,00	117,85
2	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	17,005	12,00	204,06
23	K	916362112.Sa	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - oblúkový	m	7,833	8,00	62,66
24	M	592170000100.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	7,911	13,00	102,84
20	K	919724221.S	Rezanie pozdĺžnych škár v betónovom kryte dialnic vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	81,940	4,00	327,76
9	K	935114214.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400 - dvor	m	10,714	10,00	107,14
10	M	592270009600.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 100 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	10,714	45,00	482,13
11	M	592270011100.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x120 mm, dl. 0,5 m, D 400, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	21,427	19,00	407,11
12	M	592270012900.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	0,794	2,80	2,22
25	K	935114245.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600 - vjazd	m	2,381	17,00	40,48
26	M	592270013500.S	Čelná koncová stena, výška 140 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	0,794	4,60	3,65
27	M	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu	ks	2,381	70,00	166,67
28	M	592270018900.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600,s rýchloúzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	4,762	71,00	338,10
D 99 Presun hmôt HSV						0,00	253,66
50	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	422,768	0,60	253,66
D PSV Práce a dodávky PSV							907,07
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							907,07
41	K	767161140.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	1,571	6,00	9,43
42	M	553520000300.S	Zábradlie kovové podľa výpisu vrátane povrchovej úpravy	m	1,571	80,00	125,68
43	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - oceľová rúra	kg	1 934,117	0,10	193,41
44	M	143110000900.S	Rúra oceľová d 600 mm, hr. steny 15 mm	m	8,265	70,00	578,55
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,035	0,00	0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.02.2026

IČO:

54221188

IČ DPH:

IČO:

54221188

IČ DPH:

SK2121601999

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady	9 086,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 086,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 086,20	23,00%	2 089,83

Cena s DPH	v EUR	11 176,03
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum :

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY, s.r.o.**

Jablonov 29
IČO: 54221188, DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

23.02.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod
Miesto:
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Dátum: 23.02.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady	9 086,20
921 - Elektromontáže - NN prípojka	3 482,35
946 - Zemné práce pri externých montážach	376,72
HSV - Uzemnenie a bleskozvod	963,28
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	1 996,80
D2 - Rozvádzače	1 368,05
P - Ostatné	899,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 086,20

Súpis vykonaných prác

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Miesto:

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady

9 086,20

D 921

Elektromontáže - NN prípojka

3 482,35

1	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, do váhy 200 kg	ks	1,000	45,00	45,00
2	M	3570323500	Elektromerový rozvádzač trojfázový jednotarif - pilierový - RE2.0B F302 L xxA P0	ks	1,000	103,00	103,00
3	K	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý s konzolami	ks	2,000	524,00	1 048,00
4	M	3162154015	Stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/10 ELV PRODUKT s konzolami	ks	2,000	524,00	1 048,00
5	M	MAT	Dodávka stožiarov na stavenisko a osadenie	ks	1,000	200,00	200,00
6	K	330311712	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 20/25	m3	2,000	90,00	180,00
7	K	210260162	Zapojenie 4 žil kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	2,000	3,90	7,80
8	K	210040367	Montáž konzoly VPS 600 na betónový stĺp JB	ks	4,000	10,00	40,00
9	M	3162155215	Konzola stĺpová 600/280-VPS/Z	ks	4,000	14,00	56,00
10	K	210040371	Montáž konzoly na 2x pásku	ks	4,000	6,60	26,40
11	M	3162154380	Konzola na pásku FeZn	ks	4,000	5,30	21,20
12	M	5666604500	Stĺpová páska so zámkom	ks	4,000	2,47	9,88
13	M	3162154384	Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - strmeň svorník. 270X280/Z	ks	4,000	3,28	13,12
14	K	210040381	Montáž svorky nosnej 5028 univerzálna (2x16 - až 4x150 mm2)	ks	8,000	2,15	17,20
15	M	3112052201	Podložka plochá 17,0 mm DIN 125 ZN FI 17 MM	ks	8,000	0,08	0,64
16	M	3450000824	Matica presná M16 DIN 934 oceľ trieda.8,0 pozink.	ks	8,000	0,16	1,28
17	M	3450620700	Svorka zavesna univerzálna 2x16-4x120 mm2+2x25 90° NJK16120	ks	8,000	6,00	48,00
18	M	3450620700.1	Svorka k J2UX V kompletná 941358ZO	ks	8,000	6,00	48,00
19	K	220040002	Vedenie samonosné cez stožiare a konzoly, úplná montáž, napínanie	m	200,000	0,75	150,00
20	K	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKYz 0,6/1 kV 4x25	m	12,000	1,35	16,20
21	M	3410350019	1-AYKYz 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	212,000	1,52	322,24
22	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	4,60	9,20
23	M	3451807250	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2	ks	2,000	5,00	10,00
24	K	210101432	Trubka dvojplášťová	m	12,500	0,80	10,00
25	M	3411316003	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	12,500	0,60	7,50
26	M	455568430	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	12,500	0,10	1,25
27	M	356600590	Chránička kovová 29	m	6,000	5,90	35,40
28	M	644400011	Zmršťovacia koncovka	ks	2,000	3,52	7,04

D 946

Zemné práce pri externých montážach

376,72

28	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	26,000	6,60	171,60
29	K	460201065	Hĺbenie káblovej ryhy 100 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	4,000	30,00	120,00
30	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	26,000	2,12	55,12
31	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	20,000	1,50	30,00

D HSV

Uzemnenie a bleskozvod

0,00

963,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	66,000	0,85	56,10
33	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	66,000	1,00	66,00
34	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	40,000	1,05	42,00
35	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	26,800	1,10	29,48
36	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	17,80	35,60
37	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	2,000	2,25	4,50
38	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	2,000	12,80	25,60
39	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	2,05	20,50
40	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	0,68	6,80
41	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	1,90	34,20
42	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	18,000	0,76	13,68
43	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	2,11	4,22
44	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,40	0,40
45	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,40	0,40
46	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	0,000	0,40	0,00
47	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	0,000	0,40	0,00
48	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,10	8,40
49	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,40	0,40
50	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,40	0,40
51	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000	0,40	0,40
52	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000	0,40	0,40
53	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	3,29	39,48
54	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	0,32	3,84
55	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	0,39	4,68
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	87,000	1,55	134,85
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,745	5,00	58,73
58	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	78,000	1,25	97,50
59	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	78,000	0,43	33,54
60	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	1,90	9,50
61	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5,000	0,60	3,00
62	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	19,000	1,34	25,46
63	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	19,000	0,36	6,84
64	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,15	2,30
65	M	354410004100	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 2	ks	2,000	0,52	1,04
66	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	1,90	15,20
67	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	0,84	6,72
68	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	1,93	11,58
69	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,04	6,24
70	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000	3,40	20,40
71	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	8,89	53,34
72	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	6,000	3,90	23,40
73	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	4,00	48,00
74	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka na povrch	ks	12,000	0,68	8,16
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							1 996,80
75	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	19,000	0,32	6,08
76	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	19,000	1,37	26,03
77	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	123,000	0,30	36,90
78	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	123,000	0,43	52,89
79	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	119,000	0,34	40,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	119,000	0,34	40,46
81	K	210800198.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	65,000	0,35	22,75
82	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	65,000	0,72	46,80
83	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	43,500	0,38	16,53
84	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	43,500	1,18	51,33
85	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	13,000	0,58	7,54
86	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	13,000	2,68	34,84
87	K	210101432.1	Trubka dvojplášťová	m	50,000	0,86	43,00
88	M	3411316003.1	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	50,000	0,64	32,00
89	M	455568430.1	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	50,000	0,10	5,00
90	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 mm2	m	26,000	0,56	14,56
91	M	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	26,000	0,45	11,70
92	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30,000	0,78	23,40
93	M	341110011600	Kábel medený CY 16 mm2	m	30,000	1,13	33,90
94	K	210010107	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	200,000	0,80	160,00
95	M	3410300927	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 20X20 HD	m	200,000	0,93	186,00
96	K	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	100,000	1,21	121,00
97	M	3410300977	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 40X40 HD	m	100,000	1,38	138,00
98	K	210110051	Spínače nástenné vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	1,40	5,60
99	M	3450201270	Spínač 1 nástenný	ks	4,000	1,90	7,60
100	K	210110053	Spínač nástenné vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	0,00	0,00
101	M	3450217500	Spínač 5 nástenný	ks	4,000	2,15	8,60
102	K	210111052	Domová zásuvka pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	20,000	4,70	94,00
103	M	3450330311	Zásuvka jednoduchá IP44 nástenná	ks	6,000	2,00	12,00
104	M	3450330302	Zásuvka dvojité IP44 nástenná	ks	12,000	2,85	34,20
105	M	345510003300.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZS 1645 16A/500V/4P IP44	ks	2,000	8,16	16,32
106	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop, stenu do 2 kg	ks	21,000	5,10	107,10
107	K	210201081	Zapojenie svetidla stropného, nástenného	ks	21,000	3,70	77,70
108	M	3483501000	1 - SVIETIDL LED BODOVÉ 6-9W	ks	6,000	8,20	49,20
109	M	3483501006	2 - SVIETIDLO LED TRUBICA T8, 2x18W, IP65	ks	9,000	26,61	239,49
110	M	3483501000.1	3 - SVIETIDL LED REFLEKTOR 50W, IP 65	ks	6,000	26,50	159,00
111	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	23,000	0,54	12,42
112	K	210100250	Ukončenie celoplastových káblov do 25 mm2	ks	8,000	2,80	22,40

D		D2	Rozvádzače				1 368,05
112	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	28,00	56,00
113	M	0020001	Rozvodnica plast 48modulov na stenu	ks	2,000	20,90	41,80
114	M	38362	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia 4P B+C 12,5kA	ks	2,000	100,00	200,00
115	M	0099125.1	Trojpólový istič 3P/B25A	ks	1,000	10,00	10,00
116	M	0099151.1	Trojpólový istič 3P/B16A	ks	6,000	10,00	60,00
117	M	0090612	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.B	ks	9,000	30,15	271,35
118	M	0090612.1	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.B	ks	6,000	30,15	180,90
119	M	00906455	Kombinovaný chránič, 4mod., 25A, 30mA	ks	5,000	45,00	225,00
120	M	P.1	Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál	%	10,000	1,40	14,00
121	K	P.2	Realizácia rozvádzača	%	30,000	10,30	309,00

D		P	Ostatné				899,00
122	K	P.3	Ostatné elektromontážne práce	hod	8,000	11,00	88,00
123	M	P.4	Podružný materiál 3%	%	3,000	57,00	171,00
124	K	P.5	Pomocné práce 10%	%	10,000	48,00	480,00
125	K	P.6	Zabezpečenie pracoviska	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	P.7	Pracovná plošina	hod	8,000	20,00	160,00

Dokument EVO
Ponuka

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Obstarávateľ: Obec Dúbrava

Uchádzač: Kovovýroba-Stavakov, s.r.o.

Uchádzač. 02.03.2026 o 09:30:23

Poznámka:

Dobrý deň,

v prílohe posielame cenovú ponuku

Prajem pekný deň

Sprievodný list Ponuka

Zákazka: 552459
Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Časť zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Poradie častí: 1
Obstarávateľ: Obec Dúbrava
Adresa: Dúbrava, 05305 Dúbrava
Hospodársky subjekt: Kovovýroba-Stavakov, s.r.o.
Ulica: Jarná 226/5
Obec: Margecany
PSČ: 055 01
IČO: 56517475

Zoznam príloh

Názov prílohy Popis Konrolný reťazec SHA256	IP	Veľkosť[B]	Typ
Príloha č. 05 Zberný dvor Dúbrava okr. Levoča - vykaz vymer.pdf	84.245.121.13	9942430	pdf
4B-03-2D-C9-01-8A-5E-6D-4F-36-DB-91-AD-4B-1E-30-82-F8-74-7A-A7-D7-7F-B5-DD-C2-E2-C5-F0-62-A2-07			
Príloha č. 03 Vyhlásenie uchádzača.pdf	84.245.121.13	117866	pdf
26-CF-CF-5F-F5-CF-B1-F9-B9-DC-60-A0-8A-C8-C6-18-F2-B3-96-1D-69-9B-C1-E3-7B-EA-96-55-D5-A6-DB-D9			
Príloha č. 02 Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf	84.245.121.13	120276	pdf
7B-17-F6-5C-C9-55-E4-31-06-11-EA-88-21-CE-C3-9F-83-9D-B5-87-68-92-5A-B4-7B-E2-0F-D8-81-F2-15-D9			
Príloha č. 01 Návrh na plnenie kritérií.pdf	84.245.121.13	98609	pdf
5D-19-FE-A7-8A-87-8C-F6-59-01-CD-DF-0C-D7-82-F9-A2-2F-C9-45-06-0C-D3-69-BD-8D-BD-B7-5C-2C-10-4E			
Ponuka k žiadosti ID 1917505.csv	127.0.0.1	170	csv

Obec Dúbrava
Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií / Identifikačné údaje

"Zberný dvor v obci Dúbrava"

Obchodné meno, názov uchádzača:	Kovovýroba-Stavakov, s.ro.
Adresa, sídlo:	Jarná 226/5, 055 01 Margecany
IČO:	56517475
DIČ:	2122332751

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH	79 379,19 €
Výška DPH	23 %
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	97 636,40 €

Som/Nie som platca DPH* (Neplatca DPH určí cenu ako svoju cenu konečnú)

* - nehodiace sa prečiarknite

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto ponuky.

V Margecanych, dňa 25.2.2026

KOVOVÝROBA STAVAKOV s.r.o.
Jarná 226/5, 055 01 Margecany
IČO: 56517475 IČ DPH: SK2122332751

.....
Podpis odtlačok pečiatky uchádzača
Stanislav Varga, konateľ

Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodné meno, názov uchádzača: Kovovýroba-Stavakov, s.r.o.
Adresa, sídlo: Jarná 226/5, 055 01 Margecany
IČO: 56517475
DIČ: 2122332751
týmto vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky:

“ Zberný dvor v obci Dúbrava ”

súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

V Margecanoch, dňa 25.2.2026

KOVOVÝROBA-STAVAKOV s.r.o.
Jarná 226/5, 055 01 Margecany
IČO: 56517475 IČ DPH: SK2122332751

.....
Podpis odtlačok pečiatky uchádzača
(Stanislav Varga, konateľ)

Príloha č. 3: VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

Obchodné meno, názov uchádzača:	Kovovýroba-Stavakov, s.r.o.
Adresa, sídlo:	Jarná 226/5, 055 01 Margecany
IČO:	56517475
DIČ:	2122332751

týmto vyhlasuje, že:

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky:

“ Zberný dvor v obci Dúbrava ”

ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená;

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia;

- ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku.

Obec Dúbrava
Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky vyhlasujem že:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkolvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- dávam písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie alebo inému kontrolnému orgánu, ku kontrole verejného obstarávania.

V Margecanoch, dňa 25.2.2026

KOVOVÝROBA STAVÁKOV s.r.o.
Jamá 226/5, 055 04 Margecany
IČO: 56517475 IČ DPH: SK2122332751

.....
Podpis odtlačok pečiatky uchádzača
(Stanislav Varga, konateľ)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 27
 Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

JKSO:
 Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:
 Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
 Výberové konanie

Projektant:

Spracovateľ:
 KOVÁČOVSKÝ - STAVÁKOV, s.r.o.

Poznámka:

KB:
 Dátum:

ICO:
 IČ DPH:

ICO:
 IČ DPH:

ICO:
 IČ DPH:

ICO: 56517475
 IČ DPH: SK2122332751

Náklady z rozpočtov	79,379.19
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0.00

Cena bez DPH	79,379.19
--------------	-----------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23.00%	79,379.19	18,257.21

Cena s DPH	v	EUR	97,636.40
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

23.2.2016

KOVÁČOVSKÝ - STAVÁKOV s.r.o.
 Iarmá 226/5, 055 01 Margecagy
 IČO: 56517475 IČ DPH: SK2122332751

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 27
 Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Miesto: Dúbrava

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
1)	Náklady z rozpočtov	79,379.19	97,636.40
	Montovaná hala	37,439.82	46,112.48
	Oplotenie	9,453.59	11,627.92
	Prijazdová komunikácia a spevnené plochy	22,505.67	27,681.97
	Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod	9,930.11	12,214.04
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0.00	0.00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79,379.19	97,636.40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

3 - Montovaná hala

JKSO:

Miesto:

Dúbrava

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Projektant:

Spracovateľ:

KOVOTRŽBA - STAVÁKOV, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 56517475

IČ DPH: SK2122332751

Náklady z rozpočtu

37,489.82

Ostatné náklady

0.00

Cena bez DPH

37,489.82

DPH	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
	37,489.82	23.00%	8,622.66

Cena s DPH

v EUR

46,112.48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

2.8.2020

KOVOTRŽBA-STAVÁKOV s.r.o.

Jana 226/S, 055 01 Margecany

IČO: 56517475 IČ DPH: SK 2122332751

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

3 - Montovaná hala

Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum: 2.3.2026
Projektant: KOVOVÝROBA-STAVAKOV s.r.o.
Spracovateľ: Jarmá 226/5, 055 01 Margecany
ICO: 56517475 IČ DPH: SK 2122332751
Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu	37,489.82
HSV - Práce a dodávky HSV	12,304.82
1 - Zemné práce	1,017.71
2 - Zakladanie	8,049.23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	428.33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1,086.89
99 - Presun hmôt HSV	1,722.66
PSV - Práce a dodávky PSV	5,634.50
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	904.51
766 - Konštrukcie stolárske	2,780.63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1,949.36
M - Práce a dodávky M	19,550.50
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	19,550.50
2) Ostatné náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37,489.82

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt: 3 - Montovaná hala

Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum: 2.3.2026
Projektant: KOVOVÝROBA-STAVAKOV s.r.o.
Spracovateľ: Jarmá 226/5, 055 01 Margecany
ICO: 56517475 IČ DPH: SK 2122332751

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							37,489.82
D HSV Práce a dodávky HSV							12,304.82
D 1 Zemné práce							1,017.71
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	24.883	26.20	651.93
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24.883	7.95	197.82
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	24.883	6.20	154.27
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	24.883	0.55	13.69
D 2 Zakladanie							0.00
5	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	77.319	0.50	38.66
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11.582	35.00	405.37
7	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	18.790	78.00	1,465.62

64	K	631319153.S	Príplatok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	m3	11.916	18.53	220.80
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22.158	13.20	292.49
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22.158	4.20	93.06
10	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	134.712	12.12	1,632.71
11	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	7.533	145.50	1,096.05
12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	12.442	68.50	852.28
13	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0.995	1,552.25	1,544.49
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0.302	1,350.00	407.70
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				428.33
60	K	345321414.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0.783	90.00	70.47
61	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	10.464	15.06	157.54
62	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	10.464	3.50	36.62
63	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0.094	1,741.48	163.70
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1,086.89
15	K	622465111	Vonkajšia omietka stien marmolit, jemnozrnná	m2	2.610	15.50	40.46
16	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - sokel	m2	29.394	35.60	1,046.43
D 99			Presun hmôt HSV				1,722.66
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	113.333	15.20	1,722.66
D PSV			Práce a dodávky PSV				5,634.50
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				904.51
21	K	7111111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	101.610	0.35	35.56
22	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0.030	1,541.00	46.23
23	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26.784	2.95	79.01
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	30.802	1.50	46.20
25	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	101.610	3.05	309.91
26	M	628310001000.S	Pas asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	116.852	3.20	373.93
29	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0.645	21.20	13.67
D 766			Konštrukcie stolárske				2,780.63
37	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	9.180	5.50	50.49
65	M	611410005200.S	Plastové okno jednokridlové, vxš 3600x1000 mm, izolačné dvojisko, 6 komorový profil	ks	1.800	1,012.79	1,823.02
66	M	611730000100.S	Plastové dvere vchodové 1000x3000 mm	ks	0.900	995.50	895.95
47	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0.509	21.95	11.17
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1,949.36
67	K	767658113.S	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1.800	128.90	232.02
68	M	553410056400	Vrata garažové RES X vxš 3000x3600 mm vodorovne rebrované resp. kazetové	ks	1.800	907.77	1,633.99
48	K	767995102.S	Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg - mreže	kg	16.200	4.50	72.90
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0.190	55.01	10.45
D M			Práce a dodávky M				19,550.50
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				19,550.50
57	K	430610001.S	Dodávka a montáž konštrukcie a opláštenia oceľovej haly prevádzkarne	eur	1.000	19,550.50	19,550.50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

4 - Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Dúbrava

KS:

Dátum:

Objednávateľ

Obec Dúbrava

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

IČO

IČ DPH

Projektant:

IČO

IČ DPH

Spracovateľ:

KOVOVÝROBA-STAVAKOV, s.r.o.

IČO: 56517475

IČ DPH: SK 2122332751

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9,453.59
Ostatné náklady	0.00
Cena bez DPH	9,453.59
DPH	
Základ dane	Sadzba dane
9,453.59	23.00%
	2,174.33
Cena s DPH	v EUR 11,627.92

Projektant

Spracovateľ

KOVOVÝROBA-STAVAKOV s.r.o.

Jarmá 226/5, 055 01 Margecany

IČO: 56517475, IČ DPH: SK 2122332751

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

1.3.2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

4 - Oplotenie

Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum: 2.3.2022
Projektant: KOVOVÝROBA-STAVAKOV s.r.o.
Spracovateľ: Jarmá 226/5, 055 01 Margecany
IČO: 56517475 IČ DPH: SK 2122332751

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9,453.59

HSV - Práce a dodávky HSV

7,446.93

1 - Zemné práce

227.85

2 - Zakladanie

578.66

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6,490.70

99 - Presun hmôt HSV

149.72

PSV - Práce a dodávky PSV

2,006.66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2,006.66

2) Ostatné náklady

0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9,453.59

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt: 4 - Oplotenie

Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Výberové konanie

Dátum: 2.3.2022
Projektant: KOVOVÝROBA-STAVAKOV s.r.o.
Spracovateľ: Jarmá 226/5, 055 01 Margecany
IČO: 56517475 IČ DPH: SK 2122332751

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9,453.59
p HSV Práce a dodávky HSV							7,446.93
D 1 Zemné práce							227.85
1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12.250	18.80	227.85
D 2 Zakladanie							578.66
3	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	6.768	85.50	578.66
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							6,490.70
14	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	47.000	6.10	286.70
5	M	592310000100.S	Stĺpik hladký priebežný 200	ks	37.000	24.20	895.40
23	M	592310000100.Sc	Stĺpik plotový hladký ukončovaci 200	ks	4.000	31.30	125.20
22	M	592310000100.Sb	Stĺpik hladký rohový 200	ks	2.000	35.08	70.16
21	M	592310000100.Sa	Stĺpik bránový 100x100x3x2800 mm	ks	4.000	195.50	782.00
6	K	348121122.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2500 mm	ks	164.000	4.20	688.80
7	M	592330000100.S	Doska plotová, bariérová, betónová, hladká šxvxhr 2500x300x50 mm	ks	164.000	22.21	3,642.44
D 99 Presun hmôt HSV							149.72
19	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	24.110	6.21	149.72
p PSV Práce a dodávky PSV							2,006.66

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					2,006.66
15	K	767920030.S	Montáž vrat a vrátok k panelovému optieteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2.000	21.20	42.40
16	M	553510011170.S	Bránka dvojkrídlová, šxv 4,0x2,0 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1.000	1,455.85	1,455.85
17	M	553510010540.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1.000	501.20	501.20
18	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0.139	51.84	7.21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Prijazdová komunikácia a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Dúbrava

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Projektant:

Spracovateľ:

KOVOVÝROBA - STAVÁKOV, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

56517475

SK2122332751

Náklady z rozpočtu

22,505.67

Ostatné náklady

0.00

Cena bez DPH

22,505.67

DPH

Základ dane

Sadzbá dane

1/5ka dane

22,505.67

23.00%

5,175.30

Cena s DPH

v EUR

27,681.97

Projektant

Spracovateľ

KOVOVÝROBA-STAVÁKOV s.r.o.

Jamná 226/S, 055 01 Margecany

IČO: 56517475 IČ DPH: SK 2122332751

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

1.3.2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

Miesto:

Dúbrava

Dátum: 2.3.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

KOVOTÝROBA-STAVAKOV s.r.o.

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Spracovateľ:

Jama 226/5, 055 01 Margecany
IČO: 56517475 IČ DPH: SK 2122332751

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

22,505.67

HSV - Práce a dodávky HSV

19,572.62

1 - Zemné práce

921.35

2 - Zakladanie

383.11

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

508.64

5 - Komunikácie

14.509.17

8 - Rúrové vedenie

117.71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2,767.37

99 - Presun hmôt HSV

365.27

PSV - Práce a dodávky PSV

2,933.05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2,933.05

2) Ostatné náklady

0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22,505.67

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

Miesto:

Dúbrava

Dátum: 2.3.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

KOVOTÝROBA-STAVAKOV s.r.o.

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Spracovateľ:

Jama 226/5, 055 01 Margecany
IČO: 56517475 IČ DPH: SK 2122332751

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22,505.67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19,572.62
D	1		Zemné práce				921.35
29	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8.261	24.50	202.39
30	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8.261	7.45	61.54
33	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0.762	3.58	2.73
31	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0.762	5.38	4.10
32	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	0.762	0.69	0.53
45	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7.500	2.95	22.13
5	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	115.074	0.80	92.06
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3.556	5.55	19.74

3	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	115.074	4.20	483.31
4	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	115.074	0.18	20.71
7	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	115.074	0.08	9.21
8	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0.046	63.05	2.90
D 2 Zakladanie							383.11
14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	285.700	0.14	40.00
34	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0.838	66.20	55.48
35	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0.067	1,511.00	101.24
46	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	114.280	0.55	62.85
47	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	131.422	0.94	123.54
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							508.64
40	K	311321821.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	7.619	2.79	21.26
36	K	341321310.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	1.270	74.59	94.73
38	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7.619	16.50	125.71
39	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	7.619	4.02	30.63
37	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0.152	1,554.65	236.31
D 5 Komunikácie							14,509.17
13	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	285.700	13.20	3,771.24
15	K	567122112.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 130 mm	m2	285.700	7.70	2,199.89
16	K	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	285.700	18.50	5,285.45
51	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1.587	9.84	15.62
52	M	592460014600.S	Piatňa betónová, rozmer 400x400x40 mm	ks	6.412	4.90	31.42
17	K	631319153.S	Príplatok za metličkovú úpravu, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	57.140	15.95	911.38
48	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	285.700	8.03	2,294.17
D 8 Rúrové vedenie							117.71
53	K	894211111	Šachty vodovodné, kanalizačné, potrubia	kpl	0.397	296.50	117.71
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2,767.37
21	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - nábehový	m	8.265	8.90	73.56
22	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	8.348	8.10	67.62
1	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16.836	7.01	118.02
2	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	17.005	4.95	84.17
23	K	916362112.Sa	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - oblúkový	m	7.833	8.50	66.58
24	M	592170000100.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	7.911	12.95	102.46
20	K	919724221.S	Rezanie pozdĺžnych škár v betónovom kryte diaľnic vrátane výplne (bez mat.), š. 5 mm	m	81.940	8.15	667.81
9	K	935114214.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400 - dvor	m	10.714	13.20	141.42
10	M	592270009600.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 100 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	10.714	46.11	494.02
11	M	592270011100.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x120 mm, dl. 0,5 m, D 400, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	21.427	18.50	396.40
12	M	592270012900.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	0.794	2.95	2.34

25	K	935114245.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600 - vjazd	m	2.381	18.95	
26	M	592270013500.S	Čelná koncová stena, výška 140 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	0.794	4.65	3.00
27	M	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu	ks	2.381	70.44	167.72
28	M	592270018900.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	4.762	70.65	336.44
D		99	Presun hmôt HSV			0.00	365.27
50	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	422.768	0.86	365.27
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2,933.05
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2,933.05
41	K	767161140.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	1.571	6.10	9.59
42	M	553520000300.S	Zábradlie kovové podľa výpisu vrátane povrchovej úpravy	m	1.571	85.30	134.01
43	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - oceľová rúra	kg	1,934.117	0.70	1,353.88
44	M	143110000900.S	Rúra oceľová d 600 mm, hr. steny 15 mm	m	8.265	165.55	1,368.27
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2.035	33.07	67.30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Projektant:

Spracovateľ:

KOVOVÝROBA - STAVAKOV, s.r.o.

Poznámka:

KS

Dátum:

IČO

IČ DPH:

IČO

IČ DPH:

IČO

IČ DPH:

IČO **56517475**

IČ DPH **SK2122332751**

Náklady z rozpočtu

9,930.11

Ostatné náklady

0.00

Cena bez DPH

9,930.11

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

9,930.11

23.00%

2,283.93

Cena s DPH

v EUR

12,214.04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

13.12.2016

KOVOVÝROBA-STAVAKOV s.r.o.

Jamná 226/S, 055 01 Margecany

IČO: 56517475 IČ DPH: SK 212233275

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

KOVOVÝROBA-STAVAKOV s.r.o.

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Spracovateľ:

Jama 226/5, 055 01 Margecany

Kód dielu - Popis

KO: 56517475 K DPH: SK 2122332751

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9,930.11

921 - Elektromontáže - NN prípojka

3,673.55

946 - Zemné práce pri externých montážach

486.85

HSV - Uzemnenie a bleskozvod

1,024.92

M - Práce a dodávky M

0.00

21-M - Elektromontáže

2,109.81

D2 - Rozvádzače

1,547.77

P - Ostatné

1,087.21

2) Ostatné náklady

0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9,930.11

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

KOVOVÝROBA-STAVAKOV s.r.o.

Zhotoviteľ:

Výberové konanie

Spracovateľ:

Jama 226/5, 055 01 Margecany

KO: 56517475 K DPH: SK 2122332751

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9,930.11
D		921	Elektromontáže - NN prípojka				3,673.55
1	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, do váhy 200 kg	ks	1.000	49.64	49.64
2	M	3570323500	Elektromerový rozvádzač trojfázový jednotarif - pilierový - RE2.0B F302 L xxA P0	ks	1.000	109.30	109.30
3	K	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý s konzolami	ks	2.000	554.66	1,109.32
4	M	3162154015	Stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/10 ELV PRODUKT s konzolami	ks	2.000	554.28	1,108.56
5	M	MAT	Dodávka stožiarov na stavenisko a osadenie	ks	1.000	212.80	212.80
6	K	330311712	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 20/25	m3	2.000	84.83	169.65
7	K	210260162	Zapojenie 4 žil kábľa alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	2.000	4.14	8.28
8	K	210040367	Montáž konzoly VPS 600 na betónový stĺp JB	ks	4.000	11.93	47.73
9	M	3162155215	Konzola stĺpová 600/280-VPS/Z	ks	4.000	14.80	59.20
10	K	210040371	Montáž konzoly na 2x pásku	ks	4.000	7.05	28.20
11	M	3162154380	Konzola na pásku FeZn	ks	4.000	5.62	22.50
12	M	5666604500	Stĺpová páska so zámkom	ks	4.000	2.60	10.41
13	M	3162154384	Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - strmeň svorník, 270X280/Z	ks	4.000	3.46	13.83
14	K	210040381	Montáž svorky nosnej 5028 univerzálna (2x16 - až 4x150 mm2)	ks	8.000	2.26	18.09
15	M	3112052201	Podložka plochá 17,0 mm DIN 125 ZN FI 17 MM	ks	8.000	0.09	0.68
16	M	3450000824	Matica presná M16 DIN 934 oceľ trieda 8,0 pozink.	ks	8.000	0.17	1.37

17	M	3450620700	Svorka zavesna univerzalna 2x16-4x120 mm ² +2x25 90° NJK16120	ks	8.000	6.42	51.38
18	M	3450620700.1	Svorka k JZUX V kompletná 941358ZO	ks	8.000	7.04	56.32
19	K	220040002	Vedenie samonosné cez stoly a konzoly, úplná montáž, napínanie	m	200.000	0.77	153.90
20	K	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKYz 0,6/1 kV 4x25	m	12.000	1.43	17.10
21	M	3410350019	1-AYKYz 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	212.000	1.60	338.35
22	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	2.000	4.94	9.88
23	M	3451807250	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm ²	ks	2.000	5.49	10.98
24	K	210101432	Trubka dvojplášťová	m	12.500	0.91	11.40
25	M	3411316003	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	12.500	0.67	8.43
26	M	455568430	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	12.500	0.10	1.31
27	M	356600590	Chránička kovová 29	m	6.000	6.25	37.51
28	M	644400011	Zmršťovacia koncovka	ks	2.000	3.71	7.43
D 946 Zemné práce pri externých montážach							486.85
28	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemi triedy 4	m	26.000	7.05	183.27
29	K	460201065	Hĺbenie káblovej ryhy 100 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemi triedy 4	m	4.000	51.49	205.96
30	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemi tr. 3	m	26.000	2.24	58.29
31	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	20.000	1.97	39.33
D HSV Uzemnenie a bleskozvod							0.00
32	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	66.000	0.91	60.19
33	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	66.000	1.09	72.11
34	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	40.000	1.15	45.98
35	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	26.800	1.09	29.28
36	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2.000	18.83	37.66
37	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	2.000	2.39	4.79
38	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	2.000	13.60	27.21
39	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10.000	2.20	22.04
40	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10.000	0.71	7.13
41	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18.000	2.03	36.59
42	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	18.000	0.80	14.36
43	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2.000	2.22	4.45
44	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1.000	0.42	0.42
45	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1.000	0.42	0.42
46	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	0.000	0.46	0.00
47	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	0.000	0.46	0.00
48	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4.000	2.22	8.89
49	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1.000	0.42	0.42
50	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1.000	0.42	0.42
51	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1.000	0.42	0.42
52	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1.000	0.42	0.42
53	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12.000	3.48	41.72
54	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12.000	0.33	3.99
55	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12.000	0.41	4.90
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	87.000	1.65	143.81
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11.745	5.30	62.26
58	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	78.000	1.32	103.00
59	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	78.000	0.47	36.31
60	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5.000	2.03	10.17
61	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5.000	0.64	3.18
62	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	19.000	1.42	26.89
63	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	19.000	0.38	7.22

64	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2.000	1.22	2.43
65	M	354410004100	Svorka FeZn pripajaca označenie SP 2	ks	2.000	0.56	1.12
66	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8.000	2.03	16.26
67	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8.000	0.88	7.07
68	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6.000	2.03	12.20
69	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6.000	1.09	6.56
70	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	6.000	3.69	22.12
71	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6.000	9.39	56.32
72	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	6.000	4.11	24.68
73	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12.000	4.25	50.96
74	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka na povrch	ks	12.000	0.71	8.55
D M Práce a dodávky M							0.00
D 21-M Elektromontáže							2,109.81
75	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	19.000	0.34	6.50
76	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	19.000	1.44	27.44
77	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	123.000	0.31	38.56
78	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	123.000	0.46	56.09
79	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	119.000	0.36	42.96
80	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	119.000	0.76	90.44
81	K	210800198.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	65.000	0.37	24.08
82	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	65.000	0.76	49.40
83	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	43.500	0.41	17.77
84	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	43.500	1.24	54.14
85	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	13.000	0.61	7.90
86	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	13.000	2.83	36.80
87	K	210101432.1	Trubka dvojplášťová	m	50.000	0.91	45.60
88	M	3411316003.1	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	50.000	0.67	33.73
89	M	455568430.1	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	50.000	0.10	5.23
90	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 mm2	m	26.000	0.59	15.31
91	M	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	26.000	0.47	12.10
92	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30.000	0.83	24.80
93	M	341110011600	Kábel medený CY 16 mm2	m	30.000	1.20	35.91
94	K	210010107	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	200.000	0.86	171.00
95	M	3410300927	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 20X20 HD	m	200.000	0.98	195.70
96	K	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	100.000	1.27	127.30
97	M	3410300977	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 40X40 HD	m	100.000	1.45	145.35
98	K	210110051	Spínač nástenné vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	4.000	1.47	5.89
99	M	3450201270	Spínač 1 nástenný	ks	4.000	2.01	8.06
100	K	210110053	Spínač nástenné vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4.000	1.68	6.73
101	M	3450217500	Spínač 5 nástenný	ks	4.000	2.27	9.08
102	K	210111052	Domová zásuvka pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	20.000	5.03	100.51
103	M	3450330311	Zásuvka jednoduchá IP44 nástenná	ks	6.000	2.19	13.11
104	M	3450330302	Zásuvka dvojité IP44 nástenná	ks	12.000	3.06	36.71
105	M	345510003300.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZS 16A/500V/4P IP44	ks	2.000	8.62	17.23
106	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop, stenu do 2 kg	ks	21.000	5.49	115.31
107	K	210201081	Zapojenie svetidla stropného, nástenného	ks	21.000	3.90	81.99
108	M	3483501000	1 - SVIETIDLO LED BODOVÉ 6-9W	ks	6.000	8.63	51.78
109	M	3483501006	2 - SVIETIDLO LED TRUBICA T8, 2x18W, IP65	ks	9.000	21.51	193.57
110	M	3483501000.1	3 - SVIETIDLO LED REFLEKTOR 50W, IP 65	ks	6.000	28.09	168.55
111	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	23.000	0.57	13.11
112	K	210100250	Ukončenie celoplastových káblov do 25 mm2	ks	8.000	3.01	24.09
D D2 Rozvádzače							1,547.77

112	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2.000	29.82	59.64
113	M	0020001	Rozvodnica plast 48modulov na stenu	ks	2.000	22.14	44.29
114	M	38362	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia 4P B+C 12,5kA	ks	2.000	105.67	211.34
115	M	0099125.1	Trojpolový istič 3P/B25A	ks	1.000	10.58	10.58
116	M	0099151.1	Trojpolový istič 3P/B16A	ks	6.000	10.58	63.50
117	M	0090612	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.B	ks	9.000	31.83	286.43
118	M	0090612.1	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.B	ks	6.000	31.83	190.95
119	M	00906455	Kombinovaný chránič, 4mod., 25A, 30mA	ks	5.000	47.79	238.97
120	M	P.1	Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál	%	10.000	11.05	110.52
121	K	P.2	Realizácia rozvádzača	%	30.000	11.05	331.55
D P Ostatné							1,087.21
122	K	P.3	Ostatné elektromontážne práce	hod	8.000	12.25	97.96
123	M	P.4	Podružný materiál 3%	%	3.000	60.91	182.72
124	K	P.5	Pomocné práce 10%	%	10.000	56.87	568.68
125	K	P.6	Zabezpečenie pracoviska	ks	1.000	97.93	97.93
126	K	P.7	Pracovná plošina	hod	8.000	17.49	139.92

Zápisnica z otvárania ponúk

Zákazka: 552459
Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Časť zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Poradie častí: 1

Obstarávateľ:
Názov: Obec Dúbrava
Adresa: Dúbrava 54, 05305 Dúbrava

Počet predložených ponúk: 3

Návrhy na plnenie kritérií:

1. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH	1,0000	EUR	79 234,4300	79 234,4300
Spolu				79 234,4300

2. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH	1,0000	EUR	80 527,6600	80 527,6600
Spolu				80 527,6600

3. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH	1,0000	EUR	97 636,4000	97 636,4000
Spolu				97 636,4000

Dokument EVO
Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Obstarávateľ: Obec Dúbrava

Uchádzač: JOCHMAN s.r.o.

Obstarávateľ. 03.03.2026 o 10:15:58

Text žiadosti:

Verejný obstarávateľ zasiela opravenú Zápisnicu z otvárania ponúk, kde v pôvodnej jeden z uchádzačov zadal zle svoju ponúkanú cenu.

Dokument EVO
Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Obstarávateľ: Obec Dúbrava

Uchádzač: Kované brány a ploty,s.r.o

Obstarávateľ, 03.03.2026 o 10:15:58

Text žiadosti:

Verejný obstarávateľ zasiela opravenú Zápisnicu z otvárania ponúk, kde v pôvodnej jeden z uchádzačov zadal zle svoju ponúkanú cenu.

Dokument EVO
Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Obstarávateľ: Obec Dúbrava
Uchádzač: Kovovýroba-Stavakov, s.r.o.

Obstarávateľ. 03.03.2026 o 10:15:58

Text žiadosti:

Verejný obstarávateľ zasiela opravenú Zápisnicu z otvárania ponúk, kde v pôvodnej jeden z uchádzačov zadal zle svoju ponúkanú cenu.

Zápisnica z otvárania ponúk

Zákazka: 552459
Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Časť zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Poradie častí: 1

Obstarávateľ:

Názov: Obec Dúbrava
Adresa: Dúbrava 54, 05305 Dúbrava

Počet predložených ponúk: 3

Návrhy na plnenie kritérií:

1. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH	1,0000	EUR	95 081,32	95 081,32
Spolu				95 081,32

2. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH	1,0000	EUR	80 527,6600	80 527,6600
Spolu				80 527,6600

3. Ponuka

Návrh na plnenie kritérií:

Názov kritéria	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Hodnota
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH	1,0000	EUR	97 636,4000	97 636,4000
Spolu				97 636,4000

Overenie uchádzačov v čase otvárania a vyhodnotenia ponúk

- § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený realizovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky
- § 32 ods. 1 písm. f) zákona – uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona

Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO nesúvisí s registrom hospodárskych subjektov zaregistrovaných v IS EVO.

IČO	Obchodné meno	Sídlo
36191922	AGRO-VALALIKY a.s.	Cestice
45979791	Kobera NAD, s. r. o.	Bratislava
31327435	M.Cup s.r.o.	Bratislava
31730337	MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným	Cestice
31407455	MPL STAVING spol. s r.o.	Bratislava - mestská časť Petržalka
31391915	RECORD TK spol. s r.o.	Bratislava

Základné údaje

Obchodné meno:	JOCHMAN s.r.o.	od: 20.12.2012
Sídlo:	Radlinského 23 Spišská Nová Ves, 052 01	od: 19.01.2013
IČO:	46958053	od: 20.12.2012
Registrový súd:	Mestský súd Košice	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	od: 20.12.2012
Oddiel, vložka, súd:	Sro 31279/V	
Deň zápisu:	20.12.2012	

Predmet podnikania (činnosti)

od: 20.12.2012	●	výroba strojov pre hospodárske odvetvia
od: 20.12.2012	●	výroba jednoduchých výrobkov z kovu
od: 20.12.2012	●	výroba a hutnícke spracovanie kovov
od: 20.12.2012	●	opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
od: 20.12.2012	●	sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
od: 20.12.2012	●	sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od: 20.12.2012	●	sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od: 20.12.2012	●	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od: 20.12.2012	●	prenájom hnutelných vecí
od: 20.12.2012	●	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od: 20.12.2012	●	administratívne služby
od: 20.12.2012	●	vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od: 19.1.2013	●	zámočníctvo
od: 19.1.2013	●	kovoobrábanie
od: 19.1.2013	●	opravy pracovných strojov
od: 10.10.2024	●	podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od: 10.10.2024	●	uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od: 10.10.2024	●	prípravné práce k realizácii stavby
od: 10.10.2024	●	dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Štatutárny orgán

od: 20.12.2012	●	konateľ
od: 20.12.2012	●	Ing. Miloš Jochman Jána Jánskeho 3327/22 Spišská Nová Ves, 052 01 Slovenská republika Vznik funkcie: 20.12.2012

Konanie menom spoločnosti

od: 20.12.2012	●	Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
----------------	---	---

Spoločníci

od: 20.5.2022



Ing. Miloš Jochman
Jána Jánskeho 3327/22
Spišská Nová Ves, 052 01
Slovenská republika

Výška vkladu každého spoločníka

od: 20.5.2022



Ing. Miloš Jochman
Výška vkladu: 5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR

Výška základného imania

od: 20.12.2012



5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR

Dátum aktualizácie údajov

28.2.2026

Dátum výpisu

3.3.2026

Výpis z obchodného registra Mestského súdu Košice

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Základné údaje

Obchodné meno:	Kované brány a ploty, s.r.o.	od: 17.11.2021
Sídlo:	29 Jablonov, 053 03	od: 04.11.2025
IČO:	54221188	od: 17.11.2021
Registrový súd:	Mestský súd Košice	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	od: 17.11.2021
Oddiel, vložka, súd:	Sro 52896/V	
Deň zápisu:	17.11.2021	

Predmet podnikania (činnosti)

od: 17.11.2021	●	Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
od: 17.11.2021	●	Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od: 17.11.2021	●	Prípravné práce k realizácii stavby
od: 17.11.2021	●	Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od: 17.11.2021	●	Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od: 17.11.2021	●	Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od: 17.11.2021	●	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od: 17.11.2021	●	Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od: 4.11.2025	●	Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

Štatutárny orgán

od: 17.11.2021	●	konateľ
od: 4.11.2025	●	Pavol Krigovský 29 Jablonov, 053 03 Slovenská republika Vznik funkcie: 5.6.2023

od: 17.11.2021	●	Konanie menom spoločnosti V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
----------------	---	--

Spoločníci

od: 4.11.2025	●	Pavol Krigovský 29 Jablonov, 053 03 Slovenská republika
---------------	---	--

Výška vkladu každého spoločníka

od: 4.11.2025	●	Pavol Krigovský Výška vkladu: 5 000 EUR (peňažný vklad) Rozsah splatenia: 5 000 EUR
---------------	---	---

Výška základného imania



Dátum aktualizácie údajov

28.2.2026

Dátum výpisu

3.3.2026

Výpis z obchodného registra Mestského súdu Košice

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Základné údaje

Obchodné meno:	KOVOVÝROBA-STAVAKOV s. r. o.	od: 21.09.2024
Sídlo:	Jarná 226/5 Margecany, 055 01	od: 21.09.2024
IČO:	56517475	od: 21.09.2024
Registrový súd:	Mestský súd Košice	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	od: 21.09.2024
Oddiel, vložka, súd:	Sro 60463/V	
Deň zápisu:	21.9.2024	

Predmet podnikania (činnosti)

od: 21.9.2024	●	Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od: 21.9.2024	●	Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od: 21.9.2024	●	Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
od: 21.9.2024	●	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
od: 21.9.2024	●	Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
od: 21.9.2024	●	Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
od: 21.9.2024	●	Prípravné práce k realizácii stavby
od: 21.9.2024	●	Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od: 21.9.2024	●	Čistiace a upratovacie služby

Štatutárny orgán

od: 21.9.2024	●	konateľ
od: 21.9.2024	●	Stanislav Varga Jarná 226/5 Margecany, 055 01 Slovenská republika Vznik funkcie: 21.9.2024

od: 21.9.2024	●	Konanie menom spoločnosti Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
---------------	---	---

Spoločníci

od: 21.9.2024	●	Stanislav Varga Jarná 226/5 Margecany, 055 01 Slovenská republika
---------------	---	--

Výška vkladu každého spoločníka

od: 21.9.2024	●	Stanislav Varga Výška vkladu: 5 000 EUR (peňažný vklad) Rozsah splatenia: 5 000 EUR
---------------	---	---

Výška základného imania



Dátum aktualizácie údajov

28.2.2026

Dátum výpisu

3.3.2026

**Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v čase otvárania
a vyhodnotenia ponúk**

Čestné vyhlásenie
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na
kontrolu verejného obstarávania/obstarávania

Názov projektu: Zberný dvor v obci Dúbrava

Číslo projektu: 401202FQG8

Operačný program: Operačný program Slovensko 2021-2027

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Presná identifikácia zákazky (predmet – tovary/služby/stavebné práce, finančný limit, postup a číslo oznámenia/výzvy a pod.):

Podlimitná zákazka. Vypracovaný podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Práce.

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: Otváranie a vyhodnotenie ponúk

Ja, dolu podpísaný/á **Ondrej Hovančík, starosta obce**, ako zainteresovaná osoba¹, čestne vyhlasujem, že:

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania (ďalej aj „VO“) alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO alebo obstarávania,
- v súlade s § 45 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z rodinných alebo citových dôvodov, politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu, narušili alebo ohrozili nestranný a objektívny výkon činností pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61² nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,

¹ Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

² Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby

- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania na programové obdobie 2021-2027,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovatelia subdodávateľa,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,
- som oboznámená so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ, Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán alebo iný kontrolný a auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,
- zachovám dôvernúnosť všetkých mne zverených informácií. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

Dúbrava, dňa 03.03.2026



Ondrej Hovančík, starosta obce

z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.

**Čestné vyhlásenie
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na
kontrolu verejného obstarávania/obstarávania**

Názov projektu: Zberný dvor v obci Dúbrava

Číslo projektu: 401202FQG8

Operačný program: Operačný program Slovensko 2021-2027

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Presná identifikácia zákazky (predmet – tovary/služby/stavebné práce, finančný limit, postup a číslo oznámenia/výzvy a pod.):

Podlimitná zákazka. Vypracovaný podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Práce.

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: Otváranie a vyhodnotenie ponúk

Ja, dolu podpísaný/á, **Ing. Július FEDÁŠ, osoba poverená realizáciou VO**, ako zainteresovaná osoba¹, čestne vyhlasujem, že:


- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu verejného obstarávania (ďalej aj „VO“) alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO alebo obstarávania,
- v súlade s § 45 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z rodinných alebo citových dôvodov, politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu, narušili alebo ohrozili nestranný a objektívny výkon činností pri poskytovaní príspevku,
- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61² nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení,

¹ Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

² Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby

- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako konflikt záujmov v príručke k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania na programové obdobie 2021-2027,
- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia,
- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených so zadávaním zákazky,
- som oboznámená so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ, Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán alebo iný kontrolný a auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom rozsahu,
- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených informácií. Nebudem poskytovať žiadne dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú zverejnené žiadnej tretej strane.

V Bardejove, dňa 03.03.2026



.....
Ing. Július FEDÁŠ

Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
(podlimitná zákazka)

podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)



1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Dúbrava
Adresa sídla/miesta podnikania: Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
IČO: 00329053
DIČ: 2020727676
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktná osoba: Ondrej Hovančík, starosta obce

Kontaktná osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Július FEDÁŠ

Adresa: Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov
Telefón: 0940892989
E-mail: hvenegy@hotmail.com

2. Názov zákazky:

Zberný dvor v obci Dúbrava

3. Druh zákazky:

Práce

4. Verejný obstarávateľ uplatnil prípravné trhové konzultácie:

Neuplatnil

5. Opis predmetu zákazky:

Areál zberného dvora sa nachádza na začiatku obce Dúbrava a je prístupný spevnenou komunikáciou na parcele ktorá je vo vlastníctve obce. Parcela je súčasne zatravnená s náletovými drevinami. Terén je svažitý a pred realizáciou budú potrebné odstránenie náletových drevín, ornice a terénne úpravy. Areál slúži na uskladnenie separovaného odpadu v zberných kontajneroch a na uskladnenie mechanizmov súvisiacich s činnosťou separácie odpadu.

Prehľad stavebných objektov:

- Montovaná hala

- Oplotenie
- Príjazdová komunikácia a spevnené plochy
- Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Detailnejší opis položiek, množstva a požadované parametre jednotlivých položiek sú bližšie špecifikované v **prílohe č. 06 (Projektová dokumentácia)** a v **prílohe č. 05 (Výkaz výmer)** tejto výzvy.

Údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.

6. Požadovaný termín a miesto dodania:

Miesto dodania: Obec Dúbrava

Požadovaný termín dodania: V termíne do 4 mesiacov od prevzatia staveniska úspešným uchádzačom od verejného obstarávateľa.

Pričom verejný obstarávateľ výzve úspešného uchádzača na prevzatie staveniska najskôr až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom.

7. Postup pri verejnom obstarávaní:

Dňa **19.02.2026** bola výzva na predkladanie ponúk s prílohami zaslaná trom potencionálnym uchádzačom prostredníctvom elektronickej platformy na webovej adrese www.isepvo.sk.

8. Kód CPV:

45000000-7 Stavebné práce

9. Predpokladaná hodnota zákazky:

65.847,51 Eur bez DPH

10. Názov projektu:

Zberný dvor v obci Dúbrava, kód projektu: 401202FQG8

11. Financovanie projektu:

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu Slovensko 2021 – 2027, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obstarávateľa, popriprade iných zdrojov.

12. Spôsob vykonania prieskumu trhu:

Elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy na webovej adrese www.isepvo.sk prostredníctvom IS EVO.

13. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH

14. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný:

14.1 Zoznam oslovených záujemcov a ich overenie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v čase oslovenia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Dátum oslovenia záujemcu	Oprávnenosť záujemcu dodať požadované plnenie (§ 32 ods. 1 písm. e)	Overenie, že záujemca nemá uložený zákaz účasti vo VO (§ 32 ods. 1 písm. f)	Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
1.	JOCHMAN s.r.o. Radlinského 23 Spišská Nová Ves, 052 01 IČO: 46958053	19.02.2026	https://sluzby.orsr.sk/Subjekt?oddiel=Sro&vlozka=31279&sud=V	Nemá	Splnil
2.	Kované brány a ploty, s.r.o. Školská 45/7 Granč-Petrovce 053 05 IČO: 54221188	19.02.2026	https://sluzby.orsr.sk/Subjekt?oddiel=Sro&vlozka=52896&sud=V	Nemá	Splnil
3.	KOVOVÝROBA-STAVAKOV s. r. o. Jarná 226/5 Margecany 055 01 IČO: 56517475	19.02.2026	https://sluzby.orsr.sk/Subjekt?oddiel=Sro&vlozka=60463&sud=V	Nemá	Splnil

Všetci uchádzači boli oslovení prostredníctvom elektronickej platformy na webovej adrese www.isepvo.sk.

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v čase oslovenia:

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený realizovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.

Danú skutočnosť si verejný obstarávateľ overil:

www.orsr.sk

www.zrsr.sk

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona - uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona

Danú skutočnosť si verejný obstarávateľ overil:

<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom>

14.2 Zoznam uchádzačov, ktorý predložili ponuku a ich overenie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v čase otvárania ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: 03.03.2026 08:00

Lehota na otváranie ponúk: 03.03.2026 08:15

P. č.	Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Oprávnenosť záujemcu dodať požadované plnenie (§ 32 ods. 1 písm. e)	Overenie, že záujemca nemá uložený zákaz účasti vo VO (§ 32 ods. 1 písm. f)	Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
1.	JOCHMAN s.r.o. Radlinského 23 Spišská Nová Ves, 052 01 IČO: 46958053	https://sluzby.orsr.sk/Subjekt?oddiel=Sro&vlozka=31279&sud=V	Nemá	Splnil
2.	Kované brány a ploty, s.r.o. Školská 45/7 Granč-Petrovce 053 05 IČO: 54221188	https://sluzby.orsr.sk/Subjekt?oddiel=Sro&vlozka=52896&sud=V	Nemá	Splnil
3.	KOVOVÝROBA-STAVAKOV s. r. o. Jarná 226/5 Margecany 055 01 IČO: 56517475	https://sluzby.orsr.sk/Subjekt?oddiel=Sro&vlozka=60463&sud=V	Nemá	Splnil

Všetci uchádzači predložili cenové ponuky prostredníctvom elektronickej platformy na webovej adrese www.isepvo.sk.

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v čase otvárania ponúk:

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený realizovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.

Danú skutočnosť si verejný obstarávateľ overil:

www.orsr.sk

www.zrsr.sk

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona - uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona

Danú skutočnosť si verejný obstarávateľ overil:

<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom>

14.3 Vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk:

P. č.	Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Dátum predloženia ponuky / dátum vyhodnotenia ponúk	Cenová ponuka v EUR bez DPH / s DPH	Poradie uchádzačov po vyhodnotení
1.	JOCHMAN s.r.o. Radlinského 23 Spišská Nová Ves, 052 01 IČO: 46958053	26.02.2026 / 03.03.2026	Bez DPH: 79.234,43 Spolu s DPH: 95.081,32	2.
2.	Kované brány a ploty, s.r.o. Školská 45/7 Granč-Petrovce 053 05 IČO: 54221188	23.02.2026 / 03.03.2026	Bez DPH: 65.469,64 Spolu s DPH: 80.527,66	1.
3.	KOVOVÝROBA-STAVAKOV s. r. o. Jarná 226/5 Margecany 055 01 IČO: 56517475	02.03.2026 / 03.03.2026	Bez DPH: 79.379,19 Spolu s DPH: 97.636,40	3.

14.4 Vyhodnotenie splnenia podmienok uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku:

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

P. č.	Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Príloha č. 1	Príloha č. 2	Príloha č. 3	Príloha č. 5
1.	JOCHMAN s.r.o. Radlinského 23 Spišská Nová Ves, 052 01 IČO: 46958053	Predložil nehodnotené	Predložil nehodnotené	Predložil nehodnotené	Predložil nehodnotené
2.	Kované brány a ploty, s.r.o. Školská 45/7 Granč-Petrovce 053 05 IČO: 54221188	Predložil splnil	Predložil splnil	Predložil splnil	Predložil splnil
3.	KOVOVÝROBA-STAVAKOV s. r. o. Jarná 226/5 Margecany 055 01	Predložil nehodnotené	Predložil nehodnotené	Predložil nehodnotené	Predložil nehodnotené

IČO: 56517475

- Príloha č. 01: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 02: Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 03: Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 05: Výkaz výmer

Uchádzač JOCHMAN s.r.o., IČO: 46958053 predložil v Prílohe č. 5 predložil podpísanú Rekapituláciu stavby a stavebných objektov, v prílohe č. 1 predložil podpísaný návrh na plnenie kritérií. Na základe uvedeného bol možné určiť návrh na plnenie kritérií a to cenu s DPH.

15. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

Žiaden z uchádzačov nebol vylúčený

16. Identifikácia úspešného uchádzača:

Kované brány a ploty, s.r.o.
Školská 45/7
Granč-Petrovce 053 05
IČO: 54221188

17. Cena víťaznej ponuky / konečná zmluvná cena:

Bez DPH: 65.469,64 EUR
Spolu s DPH: 80.527,66 EUR

Zdôvodnenie výberu:

Úspešný uchádzač splnil všetky podmienky určené výzvou na predkladanie ponúk a zároveň predložil najnižšiu cenu s DPH.

18. Spôsob vzniku záväzku:

Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) na každú časť zákazky.

19. Vyhlásenie:

- Prehlasujem, že som overil na web stránke **www.orsr.sk** alebo **www.zrsr.sk**, či sú oslovení záujemcovia, v čase oslovenia oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky.
- Prehlasujem, že som overil na web stránke **www.orsr.sk** alebo **www.zrsr.sk**, či sú oslovení záujemcovia a uchádzači, ktorí predložili cenové ponuky oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky.
- Prehlasujem, že som overil na web stránke **www.uvo.gov.sk**, či oslovení záujemcovia, v čase oslovenia nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

- d. Prehlasujem, že som overil na web stránke **www.uvo.gov.sk**, či oslovení záujemcovia a uchádzači, ktorí predložili cenové ponuky nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
- e. Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.
- f. Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

20. Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko osoby, ktorá vykonala prieskum:

Ing. Július Fedáš
Kutuzovova 58
085 01 Bardejov



21. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:

Ondrej Hovančík, starosta obce



22. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Dúbrava, dňa 03.03.2026

23. Prílohy:

Ponuky uchádzačov
Overenie platiteľa DPH

Odoslanie výsledku z vyhodnotenia ponúk

Dokument EVO
Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava

Obstarávateľ: Obec Dúbrava

Uchádzač: Kované brány a ploty, s.r.o

Obstarávateľ, 03.03.2026 o 10:49:26

Text žiadosti:

Dobrý deň,

V mene verejného obstarávateľa Obec Dúbrava, Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053 Vám v prílohe zasielam Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk zákazky:
Zberný dvor v obci Dúbrava

Prílohy:

1. Oznámenie výsledku

S pozdravom

Ing. Július Fedáš

Osoba poverená realizáciou VO

Obec Dúbrava
Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053

Kované brány a ploty, s.r.o.
Školská 45/7
Granč-Petrovce 053 05
IČO: 54221188

Dňa: 03.03.2026

Vec: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Dúbrava, Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053, ktorá je verejný obstarávateľ, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) ste v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola zaslaná dňa 19.02.2026 záujemcom s predmetom zákazky: **Zberný dvor v obci Dúbrava** predložili ponuku.

Na základe vyhodnotenia tejto súťaže a Vami predloženého návrhu kritéria, Vám v súlade s § 55 ods. 2) zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že s Vami predloženou ponukou ste **uspeli** a Vašu ponuku

p r i j í m a m e

a uzavrieme s Vami zmluvu.

V danej súvislosti Vás žiadame o predloženie zmluvy o dielo s potrebnými prílohami, pričom s odvolaním sa na § 56 ods. 1) ZoVO uvádzame, že uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s Vami predloženou ponukou.

Predmetnú zmluvu so všetkými prílohami doručte do **desiatich pracovných dní** na adresu verejného obstarávateľa.

V zmysle § 56 ZoVO ste povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi súčinnosť.

Ďakujeme Vám za doručenie ponuky.

S pozdravom

Ondrej Hovancík, starosta obce



Dokument EVO
Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Obstarávateľ: Obec Dúbrava
Uchádzač: JOCHMAN s.r.o.

Obstarávateľ, 03.03.2026 o 10:50:10

Text žiadosti:

Dobrý deň,

V mene verejného obstarávateľa Obec Dúbrava, Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053 Vám v prílohe zasielam Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk zákazky:
Zberný dvor v obci Dúbrava

Prílohy:

1. Oznámenie výsledku

S pozdravom

Ing. Július Fedáš

Osoba poverená realizáciou VO

Obec Dúbrava
Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053

JOCHMAN s.r.o.
Radlinského 23
Spišská Nová Ves, 052 01
IČO: 46958053

Dňa: 03.03.2026

Vec: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Dúbrava, Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053, ktorá je verejný obstarávateľ, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) ste v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola zaslaná dňa 19.02.2026 záujemcom s predmetom zákazky: **Zberný dvor v obci Dúbrava** predložili ponuku.

Na základe vyhodnotenia tejto súťaže a Vami predloženého návrhu kritéria, Vám v súlade s § 55 ods. 2) zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že s Vami predloženou ponukou ste **neuspeli** a Vašu ponuku

n e p r i j í m a m e

Úspešným uchádzačom je:

Kované brány a ploty, s.r.o.

Školská 45/7

Granč-Petrovce 053 05

IČO: 54221188

s návrhom kritéria, Cena celkom s DPH: **80.527,66 EUR**

Pozn. S odvolaním sa na znenie § 170 ods. 7 písm. b) ZVO nie je možné podať námietku.

Ďakujeme Vám za doručenie ponuky.

S pozdravom

Ondrej Hovančík, starosta obce



Dokument EVO
Oznam bez možnosti odpovede

Názov zákazky: Zberný dvor v obci Dúbrava
Obstarávateľ: Obec Dúbrava
Uchádzač: Kovovýroba-Stavakov, s.r.o.

Obstarávateľ. 03.03.2026 o 10:50:40

Text žiadosti:

Dobrý deň,

V mene verejného obstarávateľa Obec Dúbrava, Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053 Vám v prílohe zasielam Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk zákazky:
Zberný dvor v obci Dúbrava

Prílohy:

1. Oznámenie výsledku

S pozdravom
Ing. Július Fedáš
Osoba poverená realizáciou VO

Obec Dúbrava
Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053

KOVOVÝROBA-STAVAKOV s. r. o.

Jarná 226/5

Margecany 055 01

IČO: 56517475

Dňa: 03.03.2026

Vec: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Dúbrava, Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava, IČO: 00329053, ktorá je verejný obstarávateľ, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) ste v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola zaslaná dňa 19.02.2026 záujemcom s predmetom zákazky: **Zberný dvor v obci Dúbrava** predložili ponuku.

Na základe vyhodnotenia tejto súťaže a Vami predloženého návrhu kritéria, Vám v súlade s § 55 ods. 2) zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že s Vami predloženou ponukou ste **neuspeli** a Vašu ponuku

n e p r i j í m a m e

Úspešným uchádzačom je:

Kované brány a ploty, s.r.o.

Školská 45/7

Granč-Petrovce 053 05

IČO: 54221188

s návrhom kritéria, Cena celkom s DPH: **80.527,66 EUR**

Pozn. S odvolaním sa na znenie § 170 ods. 7 písm. b) ZVO nie je možné podať námietku.

Ďakujeme Vám za doručenie ponuky.

S pozdravom

Ondrej Hovančík, starosta obce



Zmluva s úspešným uchádzačom

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Dúbrava
So sídlom: Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
V zastúpení: Ondrej Hovančík, starosta obce
IČO: 00329053
DIČ: 2020727676

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ: Kované brány a ploty s.r.o
So sídlom: Jablonov 29
Zastúpený: Krigovský Pavol
IČO: 54221188
DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999
Bankové spojenie: VUB banka
Číslo účtu IBAN: SK66 0200 0000 0045 3540 2151
Zapísaný v: obchodnom registri pod číslom s.r.o/52896 dňa 17.11.2021

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Zberný dvor v obci Dúbrava“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok overenia hospodárnosti podľa § 1 ods. 4 až 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí **prílohu č. 1** zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Obec Dúbrava**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 4 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.5.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.6.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí **prílohu č. 1** k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	65 469,64 EUR
DPH vo výške 23%	15 058, 02 EUR
Cena s DPH	80 527,66 EUR

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov

k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade navyš alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyš prác, pričom spôsob určenia ceny navyš prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení navyš práce nasledovne:

- **položky navyš prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;**
- **položky navyš prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.**

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo dopnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). **Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela**, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. **V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.**

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z **Operačného programu Slovensko**.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.19.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.21.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.22.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.23.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.24.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.25.

Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.

Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutým PMÚ.

Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam

odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

10.8.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo štrukturálnych fondov EÚ, tak je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b. Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
- c. útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
- d. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- e. Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
- f. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
- g. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;
- h. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k

tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.5.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Očenený výkaz výmer - rozpočet


XIII. Odkladacia podmienka

13.1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Dúbrave, dňa 9.03.2026

Objednávateľ:



.....
Ondrej Hovančík, starosta obce



Zhotoviteľ:

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY, s.r.o.**

Jablonec 29
IČO: 54221188, DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999

.....
Krigovský Pavol

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 27
Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

JKSO:
Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:
Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:
Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.2.2026

IČO: 54221188
IČ DPH:

IČO: 54221188
IČ DPH: SK2121601999

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	65 469,64
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	65 469,64
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
znižená	23,00%	65 469,64	15 058,02

Cena s DPH	v	EUR	80 527,66
------------	---	-----	-----------

KOVANÉ BRÁNY A PLOTY, s.r.o.

Jablonov 29
IČO: 54221188, DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

KOVANÉ BRÁNY A PLOTY, s.r.o.

Jablonov 29
IČO: 54221188, DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis: 9.02.2026	Pečiatka
-----------------	----------	---------------------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:27

Stavba:Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Miesto:Dúbrava

Objednávateľ:Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Dátum:23.2.2026

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	65 469,64	80 527,66
	Montovaná hala	32 277,54	39 701,37
	Oplotenie	7 706,92	9 479,51
	Prijazdová komunikácia a spevnené plochy	16 398,98	20 170,75
	Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod	9 086,20	11 176,03
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 469,64	80 527,66

Súpis vykonaných prác

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

3 - Montovaná hala

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

23.02.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 277,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 444,21

D 1

Zemné práce

796,26

1	K	132201101.S	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,883	23,00	572,31
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,883	5,00	124,42
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,883	4,00	99,53
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	24,883	0,00	0,00

D 2

Zakladanie

0,00

7 023,18

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	77,319	0,00	0,00
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11,582	25,00	289,55
7	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	18,790	90,00	1 691,10
64	K	631319153.S	Priplatok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	11,916	0,00	0,00
8	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22,158	12,00	265,90
9	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22,158	0,00	0,00
10	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	134,712	11,00	1 481,83
11	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	7,533	120,00	903,96
12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	12,442	90,00	1 119,78
13	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,995	980,00	975,10
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,302	980,00	295,96

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

322,96

60	K	345321414.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,783	85,00	66,56
61	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	10,464	12,50	130,80
62	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	10,464	3,20	33,48
63	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,094	980,00	92,12

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

621,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	622465111	Vonkajšia omietka stien marmolit, jemnozrnná	m2	2,610	13,00	33,93
16	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - sokel	m2	29,394	20,00	587,88
D 99 Presun hmôt HSV							680,00
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	113,333	6,00	680,00
D PSV Práce a dodávky PSV							7 833,33
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							817,25
21	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	101,610	0,20	20,32
22	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,030	1 260,00	37,80
23	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,784	2,00	53,57
24	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	30,802	1,20	36,96
25	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	101,610	2,90	294,67
26	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	116,852	3,20	373,93
29	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,645	0,00	0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							2 535,08
37	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	9,180	6,00	55,08
65	M	611410005200.S	Plastové okno jednokridlové, vxš 3600x1000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	990,00	1 980,00
66	M	611730000100.S	Plastové dvere vchodové 1000x3000 mm	ks	1,000	500,00	500,00
47	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,509	0,00	0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 481,00
67	K	767658113.S	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	2,000	250,00	500,00
68	M	553410056400	Vráta garážové RES X vxš 3000x3600 mm vodorovne rebrované resp. kazetové	ks	2,000	1 950,00	3 900,00
48	K	767995102.S	Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg - mreže	kg	16,200	5,00	81,00
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,190	0,00	0,00
D M Práce a dodávky M							15 000,00
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							15 000,00
57	K	430610001.S	Dodávka a montáž konštrukcie a opláštenia oceľovej haly prevádzkarne	eur	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

3 - Montovaná hala

JKSO:

Miesto: Dúbrava

KS:

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

IČO: 54221188

IČ DPH: SK2121601999

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	32 277,54
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	32 277,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 277,54	23,00%	7 423,83

Cena s DPH	v EUR	39 701,37
-------------------	--------------	------------------

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY, s.r.o.**

Jablonov 29

IČO: 54221188 DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt: 3 - Montovaná hala

Miesto: Dúbrava

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ: Obec Dúbrava

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	32 277,54
HSV - Práce a dodávky HSV	9 444,21
1 - Zemné práce	796,26
2 - Zakladanie	7 023,18
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	322,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	621,81
99 - Presun hmôt HSV	680,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 833,33
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	817,25
766 - Konštrukcie stolárske	2 535,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 481,00
M - Práce a dodávky M	15 000,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	15 000,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 32 277,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

4 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Dúbrava

KS:

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

IČO: 54221188

IČ DPH: SK2121601999

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 706,92
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	7 706,92
---------------------	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 706,92	23,00%	1 772,59

Cena s DPH	v EUR	9 479,51
-------------------	--------------	-----------------

KOVANÉ BRÁNY A PLOTY, s.r.o.

Jablonov 29

IČO: 54221188, DIČ: 2121601999

IČ DPH: SK2121601999

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

4 - Oplotenie

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

23.02.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7 706,92

HSV - Práce a dodávky HSV	6 356,92
---------------------------	----------

1 - Zemné práce	208,25
-----------------	--------

2 - Zakladanie	609,12
----------------	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 419,00
------------------------------------	----------

99 - Presun hmôt HSV	120,55
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	1 350,00
---------------------------	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 350,00
------------------------------------	----------

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 706,92
--	-----------------

Súpis vykonaných prác

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

4 - Oplotenie

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

23.02.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 706,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 356,92

D 1

Zemné práce

208,25

1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,250	17,00	208,25
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 2

Zakladanie

609,12

3	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	6,768	90,00	609,12
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 419,00

14	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika ocefového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	47,000	5,00	235,00
5	M	592310000100.S	Stĺpik hladký priebežný 200	ks	37,000	22,00	814,00
23	M	592310000100.S c	Stĺpik plotový hladký ukončovaci 200	ks	4,000	28,00	112,00
22	M	592310000100.S b	Stĺpik hladký rohový 200	ks	2,000	32,00	64,00
21	M	592310000100.S a	Stĺpik bránový 100x100x3x2800 mm	ks	4,000	85,00	340,00
6	K	348121122.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2500 mm	ks	164,000	3,50	574,00
7	M	592330000100.S	Doska plotová, bariérová, betónová, hladká šxvxhr 2500x300x50 mm	ks	164,000	20,00	3 280,00

D 99

Presun hmôt HSV

120,55

19	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	24,110	5,00	120,55
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 350,00

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 350,00

15	K	767920030.S	Montáž vrat a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocefové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	0,00	0,00
16	M	553510011170.S	Bránka dvojkrídlová, šxv 4,0x2,0 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
17	M	553510010540.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	250,00	250,00
18	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,139	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Prijazdová komunikácia a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Dúbrava

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2026

IČO:

54221188

IČ DPH:

SK2121601999

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	16 398,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	16 398,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 398,98	23,00%	3 771,77

Cena s DPH	v EUR	20 170,75
-------------------	--------------	------------------

**KOVANÉ BRÁNY
A PLOTY, s.r.o.**

Jablonov 29
IČO: 54221188, DIČ: 2121601999
IČ DPH: SK2121601999

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča
Objekt: 6 - Prijazdová komunikácia a spevnené plochy
Miesto: Dúbrava
Objednávateľ: Obec Dúbrava
Zhotoviteľ: Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Dátum: 23.02.2026
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	16 398,98
HSV - Práce a dodávky HSV	15 491,91
1 - Zemné práce	538,77
2 - Zakladanie	349,07
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	404,22
5 - Komunikácie	11 299,71
8 - Rúrové vedenie	117,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 528,97
99 - Presun hmôt HSV	253,66
PSV - Práce a dodávky PSV	907,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	907,07

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 398,98

Súpis vykonaných prác

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

6 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy

Miesto:

Dúbrava

Dátum:

23.02.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 398,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 491,91

D 1

Zemné práce

538,77

29	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,261	24,00	198,26
30	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	8,261	0,00	0,00
33	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,762	0,00	0,00
31	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,762	0,00	0,00
32	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	0,762	0,00	0,00
45	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,500	0,00	0,00
5	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	115,074	0,60	69,04
6	M	005720001400.S	Osiavá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,556	4,50	16,00
3	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	115,074	2,00	230,15
4	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	115,074	0,12	13,81
7	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	115,074	0,10	11,51
8	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,046	0,00	0,00

D 2

Zakladanie

349,07

14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	285,700	0,16	45,71
34	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,838	90,00	75,42
35	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,067	980,00	65,66
46	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	114,280	0,50	57,14
47	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	131,422	0,80	105,14

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

404,22

40	K	311321821.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	7,619	0,00	0,00
36	K	341321310.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	1,270	90,00	114,30
38	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,619	15,00	114,29
39	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,619	3,50	26,67
37	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,152	980,00	148,96

D 5

Komunikácie

11 299,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	285,700	8,00	2 285,60
15	K	567122112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 130 mm	m2	285,700	6,00	1 714,20
16	K	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	285,700	16,00	4 571,20
51	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,587	9,00	14,28
52	M	592460014600.S	Plátňa betónová, rozmer 400x400x40 mm	ks	6,412	4,50	28,85
17	K	631319153.S	Prípratok za metličkovú úpravu. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	m3	57,140	16,00	914,24
48	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	285,700	6,20	1 771,34
D 8 Rúrové vedenie							117,51
53	K	894211111	Šachty vodovodné, kanalizačné, potrubia	kpl	0,397	296,00	117,51
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 528,97
21	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - nábehový	m	8,265	8,00	66,12
22	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	8,348	12,00	100,18
1	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,836	7,00	117,85
2	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	17,005	12,00	204,06
23	K	916362112.Sa	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou - oblúkový	m	7,833	8,00	62,66
24	M	592170000100.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	7,911	13,00	102,84
20	K	919724221.S	Rezanie pozdĺžnych škár v betónovom kryte diaľnic vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	81,940	4,00	327,76
9	K	935114214.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400 - dvor	m	10,714	10,00	107,14
10	M	592270009600.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 100 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu	ks	10,714	45,00	482,13
11	M	592270011100.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x120 mm, dl. 0,5 m, D 400, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	21,427	19,00	407,11
12	M	592270012900.S	Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	0,794	2,80	2,22
25	K	935114245.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600 - vjazd	m	2,381	17,00	40,48
26	M	592270013500.S	Čelná koncová stena, výška 140 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	0,794	4,60	3,65
27	M	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu	ks	2,381	70,00	166,67
28	M	592270018900.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 25x14 mm, dl. 0,5 m, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	4,762	71,00	338,10
D 99 Presun hmôt HSV						0,00	253,66
50	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akeikoľvek dĺžky objektu	t	422,768	0,60	253,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV Práce a dodávky PSV							907,07
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							907,07
41	K	767161140.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	1,571	6,00	9,43
42	M	553520000300.S	Zábradlie kovové podľa výpisu vrátane povrchovej úpravy	m	1,571	80,00	125,68
43	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - oceľová rúra	kg	1 934,117	0,10	193,41
44	M	143110000900.S	Rúra oceľová d 600 mm, hr. steny 15 mm	m	8,265	70,00	578,55
49	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,035	0,00	0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

IČO: 54221188

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

IČO: 54221188

IČ DPH: SK2121601999

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady	9 086,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 086,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 086,20	23,00%	2 089,83

Cena s DPH	v EUR	11 176,03
-------------------	--------------	------------------

KOVANÉ BRÁNY A PLOTY, s.r.o.

Jablonov 29

IČO: 54221188, DIČ: 2121601999

IČ DPH: SK2121601999

Projektant

Spracovateľ

Dátum :

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

Zberný dvor Dúbrava, okr. Levoča

Objekt:

8 - Elektroinštalácie, prípojka a bleskozvod

Miesto:

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ:

Obec Dúbrava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kované brány a ploty, s.r.o., Jablonov 29

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady	9 086,20
921 - Elektromontáže - NN prípojka	3 482,35
946 - Zemné práce pri externých montážach	376,72
HSV - Uzemnenie a bleskozvod	963,28
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	1 996,80
D2 - Rozvádzače	1 368,05
P - Ostatné	899,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 086,20

28	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemi triedy 4	m	26,000	6,60	171,60
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	460201065	Hĺbenie káblovej ryhy 100 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	4,000	30,00	120,00
30	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	26,000	2,12	55,12
31	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	1,50	30,00
D HSV Uzemnenie a bleskozvod						0,00	963,28
32	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	66,000	0,85	56,10
33	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	66,000	1,00	66,00
34	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	40,000	1,05	42,00
35	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	26,800	1,10	29,48
36	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	17,80	35,60
37	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	2,000	2,25	4,50
38	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	2,000	12,80	25,60
39	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	2,05	20,50
40	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	0,68	6,80
41	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	1,90	34,20
42	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	18,000	0,76	13,68
43	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	2,11	4,22
44	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,40	0,40
45	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,40	0,40
46	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	0,000	0,40	0,00
47	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	0,000	0,40	0,00
48	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,10	8,40
49	M	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,40	0,40
50	M	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,40	0,40
51	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000	0,40	0,40
52	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000	0,40	0,40
53	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	3,29	39,48
54	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	0,32	3,84
55	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	0,39	4,68
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	87,000	1,55	134,85
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,745	5,00	58,73
58	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	78,000	1,25	97,50
59	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	78,000	0,43	33,54
60	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	1,90	9,50
61	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5,000	0,60	3,00
62	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	19,000	1,34	25,46
63	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	19,000	0,36	6,84
64	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,15	2,30
65	M	354410004100	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 2	ks	2,000	0,52	1,04
66	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	1,90	15,20
67	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	0,84	6,72
68	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	1,93	11,58
69	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,04	6,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000	3,40	20,40
71	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	8,89	53,34
72	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	6,000	3,90	23,40
73	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	4,00	48,00
74	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka na povrch	ks	12,000	0,68	8,16
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							1 996,80
75	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	19,000	0,32	6,08
76	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	19,000	1,37	26,03
77	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	123,000	0,30	36,90
78	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	123,000	0,43	52,89
79	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	119,000	0,34	40,46
80	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	119,000	0,34	40,46
81	K	210800198.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	m	65,000	0,35	22,75
82	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	65,000	0,72	46,80
83	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	43,500	0,38	16,53
84	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	43,500	1,18	51,33
85	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	13,000	0,58	7,54
86	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	13,000	2,68	34,84
87	K	210101432.1	Trubka dvojplášťová	m	50,000	0,86	43,00
88	M	3411316003.1	Rúrka dvojplášťová červená 50	m	50,000	0,64	32,00
89	M	455568430.1	Fólia výstražná s bleskom 150mm	m	50,000	0,10	5,00
90	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 mm2	m	26,000	0,56	14,56
91	M	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	26,000	0,45	11,70
92	K	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30,000	0,78	23,40
93	M	341110011600	Kábel medený CY 16 mm2	m	30,000	1,13	33,90
94	K	210010107	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	200,000	0,80	160,00
95	M	3410300927	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 20X20 HD	m	200,000	0,93	186,00
96	K	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	100,000	1,21	121,00
97	M	3410300977	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 40X40 HD	m	100,000	1,38	138,00
98	K	210110051	Spínače nástenné vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	1,40	5,60
99	M	3450201270	Spínač 1 nástenný	ks	4,000	1,90	7,60
100	K	210110053	Spínač nástenné vrátane zapojenia sériový prep.stried. radenie 5 A	ks	4,000	0,00	0,00
101	M	3450217500	Spínač 5 nástenný	ks	4,000	2,15	8,60
102	K	210111052	Domová zásuvka pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	20,000	4,70	94,00
103	M	3450330311	Zásuvka jednoduchá IP44 nástenná	ks	6,000	2,00	12,00
104	M	3450330302	Zásuvka dvojité IP44 nástenná	ks	12,000	2,85	34,20
105	M	345510003300.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZS 16A/500V/4P IP44	ks	2,000	8,16	16,32
106	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop, stenu do 2 kg	ks	21,000	5,10	107,10
107	K	210201081	Zapojenie svetidla stropného, nástenného	ks	21,000	3,70	77,70
108	M	3483501000	1 - SVIETIDL LED BODOVÉ 6-9W	ks	6,000	8,20	49,20
109	M	3483501006	2 - SVIETIDLO LED TRUBICA T8, 2x18W, IP65	ks	9,000	26,61	239,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	3483501000.1	3 - SVIETIDL LED REFLEKTOR 50W, IP 65	ks	6,000	26,50	159,00
111	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	23,000	0,54	12,42
112	K	210100250	Ukončenie celoplastových káblov do 25 mm2	ks	8,000	2,80	22,40
D D2 Rozvádzače							1 368,05
112	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	28,00	56,00
113	M	0020001	Rozvodnica plast 48modulov na stenu	ks	2,000	20,90	41,80
114	M	38362	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia 4P B+C 12,5kA	ks	2,000	100,00	200,00
115	M	0099125.1	Troj pólový istič 3P/B25A	ks	1,000	10,00	10,00
116	M	0099151.1	Troj pólový istič 3P/B16A	ks	6,000	10,00	60,00
117	M	0090612	Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.B	ks	9,000	30,15	271,35
118	M	0090612.1	Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.B	ks	6,000	30,15	180,90
119	M	00906455	Kombinovaný chránič, 4mod., 25A, 30mA	ks	5,000	45,00	225,00
120	M	P.1	Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál	%	10,000	1,40	14,00
121	K	P.2	Realizácia rozvádzača	%	30,000	10,30	309,00
D P Ostatné							899,00
122	K	P.3	Ostatné elektromontážne práce	hod	8,000	11,00	88,00
123	M	P.4	Podružný materiál 3%	%	3,000	57,00	171,00
124	K	P.5	Pomocné práce 10%	%	10,000	48,00	480,00
125	K	P.6	Zabezpečenie pracoviska	ks	1,000	0,00	0,00
126	K	P.7	Pracovná plošina	hod	8,000	20,00	160,00

Správa o zákazke podľa § 24 ods. 3 zákona 343/2015 Z.z.

Správa o zákazke podľa § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)



1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa:	Obec Dúbrava
Adresa sídla/miesta podnikania:	Obecný úrad, Dúbrava 54, 053 05 Dúbrava
IČO:	00329053
DIČ:	2020727676
Typ verejného obstarávateľa:	§ 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktná osoba:	Ondrej Hovančík, starosta obce

2. Predpokladaná hodnota zákazky:

65.847,51 Eur bez DPH

3. Názov zákazky:

Zberný dvor v obci Dúbrava

4. Použitý postup zadávania zákazky:

Podlimitná zákazka podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Dňa **19.02.2026** bola výzva na predkladanie ponúk s prílohami zaslaná trom potencionálnym uchádzačom prostredníctvom elektronickej platformy na webovej adrese www.isepvo.sk.

5. Identifikácia vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikáciu záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov:

P. č.	Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
1.	JOCHMAN s.r.o. Radlinského 23 Spišská Nová Ves, 052 01 IČO: 46958053
2.	Kované brány a ploty, s.r.o. Školská 45/7 Granč-Petrovce 053 05 IČO: 54221188

3.

KOVOVÝROBA-STAVAKOV s. r. o.
Jarná 226/5
Margecany 055 01
IČO: 56517475

Všetci uchádzači predložili cenové ponuky prostredníctvom elektronickej platformy na webovej adrese www.isepvo.sk v stanovenom termíne.

6. Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia:

N/A

7. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:

N/A

8. Identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi:

Kované brány a ploty, s.r.o.

Školská 45/7

Granč-Petrovce 053 05

IČO: 54221188

S návrhom na plnenie kritérií: 80.527,66 EUR s DPH

Predložená ponuka úspešného uchádzača splnila všetky podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa a uchádzač predložil najnižší návrhu plnenia kritéria

Uchádzač má v úmysle zadať zákazky subdodávateľovi: NIE

Uchádzač predložil ČV v ktorom uviedol, že na plnenie zákazky použije subdodávateľov:
Úspešný uchádzač nebude využívať subdodávateľov.

9. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2:

N/A

10. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k):

Nerelevantné

11. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2:

Nerelevantné

12. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému:

Použitý postup zadávania zákazky nebol zrušený.

13. Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:

N/A

14. Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:

Pri danej zákazke nebol zistený konflikt záujmu.

15. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:

Žiaden z uchádzačov nebol vylúčený.

16. Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania:

Nerelevantné nakoľko k príprave postupu nebol zapojený žiaden záujemca/uchádzač.